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Ladsényi Jdnos tovibbiakban: mint Véllalkozé,

kéz6tt a Megrendel altal az egyszerti palyaztatis szabalyai szerint az aldbbiak szerint:

1.

SzerzGdés targya

11. A szerzédés tirgyat képezd épitési beruhdzis megnevezése: Tiszaigar Kézség Onkormanyzata

1.2.
1.3.

14.

fenntartdsdban all6 hiziorvosi rendeld felujitdsa ,,Onkorményzati feladatellatast szolgald
fejlesztések tamogatisa® cimi ,,Kotelezd 6nkormanyzati feladatot ell4té intézmények
fejlesztése, fehijitdsa” alcim{i paly4zat keretében

A teljesités helye: Tiszaigar, Rakoczi at 13, Hrsz.: 39/2

A Megrendel§ kételes szerzédésszeri teljesités esetén a trgyi létesitményeket Atvenni, és az elvégzett
munkAért a jelen szerz8désben régzitett vallalkozoi dijat megfizetni.

A Villalkoz6 a tervdokumenticiét megvizsgilta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak talalta.

A villalkozdsi dij

2.1

Kivitelezési munkakra vonatkozdan:

Netto: 23.397.114 Ft

AFA 27 % 6.317.221.  Ft

Brutté ajanlati 4r:  29.714.335 Ft

azaz: brutté huszonkilencmillié-hétsziztizennégyezer-haromszdzharmincst  forint,

A fenti Osszeg egydsszegli atalinydr, amely fedezetet nyijt mindazon munkak elvégzésére és
felmerilé koltségekre, melyet a szerzodés elvégezendd munkaként felsorol, és amelyek sziikségesek
az I. pontban meghatirozott munkik komplett telies korl megvaldsitisihoz, figyelembe véve a
helyszini kériilményeket és adottsigokat.

A villalkozési dij teljes kord, az tartalmaz minden jarulékos koltséget. Megrendel6 nyilatkozik, hogy a
jelen beszerzés hatilya ald tartozo, szolgiltatds nydjtasinak mindsiils épitési-szerelési és egyéb
szerelési munkik az altalinos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdés b)
pontja ald nem tartoznak (nem épitési engedélykdteles munkilatok).

Megrendel6 a szerzdésben rogzitett miszaki tartalom teljesitését kovetGen, az dltala teljesités-



igazolassal elismert szerzédéses koriilmények alapjin hidny- és hibamentesen kitéltétt és benydjtott
szamlakat fogadja be.

Az dtalinydr — a szerz6dés 13. pontjiban részletezettek szerint — igazolt teljesitmény alapjin keril
elszimolasra.

Az igazolt teljesités ellenértékeként kiallitdsra keriil szamlik kifizetése minden esetben a Megrendels
szamlajardl torténik, az utdfinanszirozis szabilyai szerint.

Tovibbi részletes adatok a jelen szerz6dés mellékletét képez6 villalkozdi ajanlat alapjan.

3. Fizetési biztositék
3.1. A Megrendel§ e szerz6dés alairdsaval igazolja, hogy a megvalositas pénziigyi fedezete rendelkezésére
all, illetve arra vonatkozdan tamogatasi hatdrozattal biztositotta fedezetét.
4. Teljesitési hataridé
Kivitelezési munkavégzés idgszaka:
Munkateriilet dtadds-atvétel napja: 2017/december/01 (péntek).
Munkakezdés napja: 2017/december/01 (péntek).
Végsé miszaki dtadds-dtvétel napja: 2018/4prilis/27 (péntek). Elételjesités lehetséges.
5. Miszaki megval6sitas, teljesités

5.1. A Villalkozé a kiirisnak megfeleléen végzi el a 1.1. pont szerinti munkalatokat.

Villalkoz6 a szerzGdés targyat képezé munkakat az ajanlattételi felhivis a tervek, a helyszin ismerete,
a koériilményekre valo teljes betekintés joga, valamint jelen szerzédés alapjan végzi, a vonatkozd
hatalyos eurbpai szabvinyokkal 6sszhangban lévé magyar szabvanyoknak, jogszabilyoknak és
érvenyes elSirisoknak megfelelGen, I. osztilyti minSségben.

5.2. Villalkozé jogosult - Megrendel$ elzetes jovahagyisa mellett - a tervben meghatirozott anyaggal

5.3.

5.4.

egyenértékl anyagot beszerezni, beépiteni abban az esetben, ha az anyag gyartisa megszint,
beszerzése az itemtervben rogzitett teljesitést befolyasolja, errdl villalkozd a gyartd irdsos
nyilatkozatit csatolja. Az anyagvaltozis miatti esetleges tobbletkéltség Villalkozét terheli.

Pét-, és tobbletmunkik elszamolasira a teljesités sordn a Villalkozé nem jogosult. A pétmunkak dija
a Villalkozé dltal az alapszerzdéshez késziilt berazott koltségvetés szerint, annak hidnyiban kézés
megegyezéssel keriil megallapitisra. Villalkozé javaslatot ad, melynek elfogadisirél a Megrendels
dént, a pStmunka szitkségességét és engedélyezését az épitési napléban is régziteni kell. Amennyiben
az engedélyezési, kivitelezési tervdokumenticiétél és a miszaki kiegészitésektSl, valamint az
ajinlatkérési dokumenticiétél vald  eltérések miatt potteljesitések vilnak sziikségessé, arra
vonatkozéan Villalkozé javaslatot ad, melynek elfogadasarél a Megrendel§ 15 napon beliil dént.

A pétmunka elszimoldsa tételes formiban az alibbiak szerint torténik: a kiirisnak megfelelé
poétmunka elszimolisa azonos az ajinlat készitése sorin alkalmazott arképzéssel igy kilénosen
anyagar, dij, rezsi6radij.

Munkateriilet

6.1.

6.2.

6.4.

A Megrendelé biztositja, hogy az dtadott munkateriilet munkahelynek alkalmas allapoti és
kizirdlagos hasznaldja a Villalkozd.

A Villalkozé a sajit kéltségén gondoskodik az atvett munkaterilet és a leszallitott anyagok,
berendezések biztonsigos Srzésérd], a munka-, tliz-, kornyezet- és zajvédelmi elSirdsok betartasarol,
tovabbd a munkateriiletek biztonsigos, keritéssel torténé elhatirolisirdl és a helyszin biztonsigos
kézlekedésének biztositisirdl. E kotelezettségének megszegésével és tevékenységével birkinek
okozott, birmely kart Villalkozé viseli.

A Villalkozé tevékenységével dsszefiiggs kirokea a Megrendel§ felelGsséget nem vallal és nem nyuijt
téritést. A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a kirok elhiritisira, sajit nevére és felelSsségére
vonatkozd, ezen beruhizisra vonatkozdéan — a munkateriilet itaddsa napjatdl a jotallasi idS utolsé
napjiig — is érvényes biztositissal, vagy annak megszerzésére lépéseket hatiroz el. Ennek



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

elmaraddsabél ereds jogkévetkezmények teljes egészében Villalkozét terhelik. A biztositissal nem
fedezett, de a Villalkozé tevékenységével felréhatéan okozott kirokat a Villalkozd viseli, illetve a
felmertilS koltségeket fizeti.

A Villalkozot az épitési tevékenység sordn a Megrendel6nek és/vagy harmadik személyeknek okozott
karok tekintetében teljes kor(i kartéritési kételezettség terheli.

A Megrendelnek felrshaté késedelmes munkateriilet szakasz 4tadisa esetén teljesitési késedelem
torténik. EbbS] kévetkezben a szerz3dés szerinti teljesitési hatdridé médosulhat, melynek médositott
idépontjit a felek kdzés megegyezéssel hatirozzak meg.

A Villalkozé és az alvillalkozdk kotelezettsége a tliz-, munka- és kornyezetvédelmi elSirdsok
betartisa.

A Villalkozé a munkavégzés sorin az épitéssel Osszefliggé zaj, rezgés, porszennyezSdésekre
vonatkozé elSirdsokat betartja, a munkateriiletré] az épitkezéssel okozott szennyezddést, bontisi
anyagot, épitési térmeléket és a munkavégzéshez nem szlikséges épitési berendezéseket folyamatosan
eltavolitja.

A Villalkozé kotelezettséget vllal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkik teljes idStartama

alatt a jelen beruhizds épitkezéssel nem érintett részének zavartalan mékodését biztositja, a
kérnyéken €16 lakok pihenését, éjszakai nyugalmit a munkavégzés sorin nem zavarja.

6.10. A kivitelezés sorin csak a hatalyos épitési elSirdsok és szabvinyok szerinti mindsitéssel rendelkezé 1.

osztilyu tervez$ iltal elSirt miszaki paramétereket biztosité anyagok, szerkezetek, berendezések
hasznilhatdk fel, amelyek alkalmassagit Villalkozoé szavatolja.

6.11. A jovahagyott kiviteli tervtSl eltéré miszaki megolddst a Villalkozé csak a Megrendels elSzetes

irdsbeli j6vahagyasaval alkalmazhat.

Megrendel$i szolgaltatasok

7.1
7.2

A MegrendelS a szerz6déskétéskor 2 példany komplett tervdokumenticiét ad it a Vallalkozénak.

A Megrendel6 biztositja a munkavégzeés lehetéségét 6-20 ora kozott, hétvégén és unnepnapokon
elézetes bejelentés alapjin. 20 6ra utini munkavégzéshez a Megrendelé nem jirul hozzi.

Képviselet — ellenérzés

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

Megrendel6 miszaki ellenérzéssel megbizotta:

Miszaki ellendr:

Név: Bakos Liszlé

Cime: 5231 Fegyvernek. Szent E. it 103.
Jogosultsiga: ME-E 16-5124

A Villalkozé szakigi felelés miiszaki vezetSjének neve — a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint:

Felelés miiszaki vezetd:

Név: Ladanyi Janos

Cime: 5322 Tiszaszentimre, [v tt 14.
Jogosultsiga: MV-Ep/B 16-5065

A Vallalkoz6 a munkateriilet dtadas-atvételének id6pontjatél kételes ,,Epitési naplot” felfektetni és
vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A napléban kell a megvalésitissal és a
Megrendel6 helyszini ellendrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2.
pontban felsoroltak jogosultak.

Az épitési naplba térténd bejegyzésre legkésébb 8 naptiri napon beliil koteles vilaszolni a
bejegyzésre jogosult masik fél. EllenSrzés, ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadésat
eredményezi, minek minden kévetkezményét mulasztott tartozik vallalni, Az épitési napléba tartozo,
de csak sz6ban kozolt felhivds, valasz a felek kozott semmis.

Teljesités fogalma



9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendel6 ltal a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott tervek birtokdban
kezdhet6 meg. A Villalkozé ajinlata az ajinlati felhivis dokumenticisiban meghatirozott miiszaki
tartalomra terjed ki.

9.2. A szolgiltatist jelen szerzédés alapjin felek kézott teljesitettnek kell tekinteni akkor, ha minden
lényeges elemére tett vallalis megvaldsult. Természetbeni eredménye olyan miszaki egység /illetve
egységek/, melyek szolgiltatasaikban biztositjik a rendeltetésszerG hasznélat feltételeit.

10. Mindségi kévetelmény

10.1. A teljesités minSsége: MSZ szerinti L. osztily, a véllalkozé aleal beépitett szerkezetekre, berendezési
targyakra vonatkozédan.

10.2.A Villalkoz6 csak és kizérdlag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak
muszaki ellendri dtvételét, amely tekintetében a lebonyolité felé irisban 4tadta az érintett munkarész
elismert és szavatolt I. osztilyd teljesitési nyilatkozatat, figgetleniil attdl, hogy a Villalkozé maga,
vagy valamely a teljesitésben résztvevs alvillalkozdja, illetve mas kézremiikoddje teljesitette.

10.3.A szerz6dés teljesitéséhez sziikséges dtadni a beépitett anyagok tekintetében a 3/2003.(1.25.) BM-
GKM-KvVM. r. illetve annak médositasai szerinti min&ségi megfelelGségi igazolasit.

11. Bontott vagy felesleges anyagok

11.1. Bontisi munkdk megkezdése el6tt Megrendeld és Villalkozé a varhatéan kinyerhet anyagok,
felszerelések felmérését kdzdsen elvégzik.

11.2. A MegrendelG altal atvett anyagokon kiviili bontott anyagokat a Villalkozé szabadon hasznosithatja,
az épitési tormeléket koteles elszallitani.

11.3. Villalkozé kételes a bontisi anyagokat, hulladékot, kérnyezetkarosité anyagokat a kérnyezetvédelmi
kévetelményeknek megfelelSen kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VIL 3.) Korm. rendelet 45/2004
(VIL. 26) BM-KvM rendelet az épitési és bontisi hulladék kezelésének részletes szabalyai alapjin.
Amennyiben a kivitelezés sorin a Villalkozé a munkajatol fiiggetlen komyezetszennyezésre, karosit6
vagy veszélyes anyagra tall, haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendel6t és a kivitelezést az érintett
tertileten le kell 4llitani, amig a veszélyhelyzet elharitisirl a Megrendel$ intézkedik.

12. Pénziigyi — fizetési feltételek

12.1.A szerz6dés, valamint a nyertes ajanlat dltal kezelt mdszaki szakaszok szerint a Vallalkozoé 1 db
eléleg(50%) és 1 db részszamlat (70%) allithat ki és nyujthat be. A végszimla benyijtisara a sikeres
atadds-dtvételi eljards befejezésekor jogosult a Vallalkozé. Részszamla benyijtisa nem kételezd.

A szimlizds a kovetkezS iitemben torténik: Elélegszémla ellegbekéré alapjan, részszamla és
végszimla pedig szimlarészletez6 alapjan torténik.
Végszamla: Benyujtasinak feltétele a hidnyp6tlds-mentes miiszaki atadds-atvételi eljaras lezirasa.

12.2 A kifizetés a miiszaki ellenér altal leigazolt és benyujtott szimla alapjan, banki 4tutalissal, a minden
tekintetben megfelels formiji és tartalmi szimla befogadisit kovetGen 30 napos hatiridGvel
torténik. Az igazolt teljesités ellenértékeként kiallitisra keriils szamlik kifizetése a Megrendel6 altal
utdlagosan torténik.

12.3 Mind a Megrendels, mind a Villalkozé belféldi adéalany. A kivitelezési munka nem épitési engedély
koteles.

12.4.Megrendel6 fizetési késedelme esetén Megrendel§ kételes a Villalkozd részére fizetendd ellenérték
utin a jegybanki alapkamatban meghatirozott mértéki késedelmi kamat megfizetésére.

12.5.A Megrendel6 a 2003. évi XCII. tv. — Art. - 36/A § értelmében a havi nettdé  200.000.-Ft értéket elérd
szamldkat abban az esetben fizetheti ki, ha a Villalkozé bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges
kifizetés idSpontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiils egylittes adotartozasi
igazolist, vagy a Vallalkozé a kifizetés idSpontjiban szerepel a koztartozasmentes addzoi
adatbdzisban.



A Villalkozd az alvallalkozéival kapesolatban — amennyiben vannak/lesznek ~ az Art. 36/A §
szabalyai szerint kételes eljarni.

13. Szavatossig — jotallas, kétbér

13.1.A szerz6dG felek megallapodnak abban, hogy az épitési beruhdzds miiszaki specifikicidhoz igazodva a
Villalkozé dltal nydjtott altalinos jotallas szabdlyait a mindenkori hatilyos jogszabilyok, kiilonésen az
egyes épliletszerkezetek és azok létrehozdsinal felhasznalisra keriild termékek kételezd alkalmassdgi
idejérél sz6l6 12/1988.(XI1.27.) EVm-IPm-Km-MEm-KVm egylttes rendelet altal meghatirozott
feltételek alapjin hatirozzik meg.

Villalkoz6 dltal vallalt jétallds ideje 12 hénap.

Ennek megfelelen a Villalkozé teljes korl garanciat kételes vallalni a konstrukcidra, a beépitett
anyagokra és minGségre. A MegrendelS garancilis tigyekben a Villalkozéval tart kapcsolatot, a
Villalkozé megrendelésére kiilsG fél iltal szallitott anyagok, berendezések vonatkozisiban a garancia
érvényre juttatisa a Vallalkozé kotelezettsége.

13.2.A Villalkozé joétillisa megsziinik: rendeltetésellenes hasznilat vagy rongalis kovetkeztében,
karbantartds és javits kételezettség elmulasztasa esetén, amennyiben az a Megrendelét terheli.

13.3.A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megvalésitisinak folytonossagit akadilyozd, vagy veszélyeztets
birmely a Villalkozé érdekkorébe tartozod tevekenység, mulasztis, vagy késedelem a szerzédés
azonnali, feltétel nélkiili felmondasat vonja maga utin.

14. Egyéb megillapodasok

14.1. A Villalkozé kotelezte magit, hogy a birtokiba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb informacidkat
bizalmasan kezeli, azokat csak a tirgyi munka megvalositisdhoz haszndlja fel és harmadik személy
szdmira a hozziférés lehetSségét meggitolja.

14.2. A szerzédés teljesitésével Ssszefiiggé minden adé-, vam- és egyéb jarulékos koltség a Villalkozot
terheli.

14.3. A Villalkoz6 a jelen szerz6désben meghatarozott egyosszegti vallaldsi arért teljes korlen véllalkozik a
szerz6dés tirgyinak megvaldsitdsira.

14.4.A Villalkozé kijelenti, hogy a kialkudott dtalinyar, a jelen szerzédésben hivatkozott terveknek, az
érvényben 1évé jogszabalyok és egyéb miiszaki elSirisok szerinti megvaldsitashoz valamennyi munka
ellenértékét, a Vallalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a vallalkozds teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt valamennyi egyéb koltséget (killondsen szallitisi koltségeket, addkat a
Villalkozé munkavillaléinak munkabérét és jirulékait, kilfoldi és belféldi anyagszallitisi és
csomagolasi koltségeket, vimkoltségeket, vimpétlékot, a teljesitéshez sziikséges teljesitési koltségeket,
ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasi epiilletek és teriiletek megvalositasi koltségeit, ezek
hasznilad, illetve iizemeltetési kéltségeit, jelen szerzédésben rogzitett szolgaltatisok ellenértékét,
illetve a vizszintes és fiiggSleges anyagmozgatis koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkateriilet
6rzési kéltségeit, a Villalkozé altal végzett munkik megovisi kéltségeit, valamint a fel- és levonulissal
kapcsolatos 6sszes kéltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kdzben esetlegesen okozott kirok
helyreillitasi koltségeit is és minden egyéb mellékkéltséget gy, mint pl. biztositis, ideiglenes
energiaellitds, engedélyezési koltségek, a koziit és egyéb teriiletek lezérasinak, forgalom elterelésének
teriilet igénybevételi dijat) fiiggetlentil azok jellegétSl magiban foglalja.

A szerzédésben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozd egyéb cimen dijazdsra, pétmunkadijra vagy
tobbletmunkadijra nem jogosult.

14.5. Jelen dtalinydijas megallapodas alapjin Villalkozé kételezettséget vallal a telies mennyiségért és
hidnytalansagért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elSirva a tervdokumenticiéban,
viszont a szakmai szokdsok szerint hozzitartoznak a szerzédés targyanak kifogistalan, teljes kord
kivitelezéséhez. Villalkozé kijelent, hogy az italinyirat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg,
az drat az esetleg elére nem lathaté munkakra, riforditisokra és korilményekre, illetve az esetleges
miszaki és igényszintbeli bizonytalansigokra tekintettel hatirozta meg.

14.6. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyisége, vagy mis rendkiviili 1d6jardsi



koriilmény huzamosabb ideig lehetetlenné teszi a Vallalkozé munkavégzését, és ezt az épitési naploba
torténd bejegyzéssel a MegrendelS miiszaki ellendre igazolja, akkor a kivitelezés véghatirideje az igy
igazolt napok sziméival médosul. Villalkozé minden téle telhetdt megtesz annak érdekében, hogy a
fent emlitett, idSjarasbdl fakadé hatiridé médosuldst a munkik atszervezésével, Atiitemezésével
elkeriilje. Villalkozé Megrendelét és a miiszaki ellendrt a csapadékos idSjarasré] haladéktalanul faxon
és e-mailben értesiti.

14.7. Esetlegesen felmeriil§ tobblet tevékenységek ellenértéke, melyek a tételes bearazott kdltségvetésben,
a miszaki leirdsban, valamint az ajinlati dokumenticiéban sem szerepelnek, illetve a jelen szerzGdés
megkdtése utin, elére nem litott okbél meriiltek fel, nem szidmolhatdk el.

14.8. Felek tartalékkeretet nem kétnek ki,

16. Kifogasok - jogvita

A Felek vitds kérdéseiket kézvetlen tirgyalisok tjan, békés dton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
30 napon belil nem vezet eredményre, a felek megallapodisa alapjin a jogvita elbirilisira a hatiskorrel
rendelkez6 Szolnoki Jarisbirésdg kizirolagos hataskérét kétik ki,

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a modositott Ptk., valamint az idevonatkozé jogszabalyok
elbirasai az irdinyadéak.

A szerz6dS felek kijelentik, hogy ezen szerzddés a felek akaratinak kélcsonds és egybehangzé
nyilatkozatival, jott létre a Megrendeld altal lefolytatott palyiztatasi eljirds alapjin adott kivitelez6i ajanlat
alapjan

Felek kijelentik, hogy jelen szerzdést aldiré képviselsik jogszeriien képviselik a Feleket és rendelkeznek a
jelen szerz6dés aliirasihoz sziikséges felhatalmazassal.

Ezen szerz8dés 6 szamozott oldalt tartalmaz.

Szerz6dé felek ezen szerzGdést itolvastik, értelmezték és azt mind szerzddési akaratukkal mindenben
megegyezot aldirtak.

Tiszaszentimre, 2017. november 28.

ende

Megr al ko LAD-EPKFT.
Ladanyi Janos32o T, iszaszentimre, fv u. 14
Adészdm: 11442464-2-16

LAD-EP Kft. Cg.: 16 09 005179
Bsz.: 70100011-11004747

Szilagyi Laszl4

Tiszaigar K6zség Polgirmestere



