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mint véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban egyiittes emlités esetén: Felek)
kozott, az alabbiakban meghatarozott helyen és alulirott iddpontban a kivetkez6 feltételek szerint:

1. PREAMBULUM

1.1. El6zmények

Megrendel6, mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: ,,Kbt.) 115.
§ alapjan Onkorméanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése targyi, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00013
azonositészamiti Tamogatési Szerzodés szerint, Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése Tiszaigar
kozségben elnevezésii, kozbeszerzési eljarast folytatott le (tovabbiakban: , Kézbeszerzési Eljaras”).

Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, azokat egymassal osszevetette.
Megrendelé a kozbeszerzési eljards alapjan hozott dontése szerint nyertes ajanlattevéként a jelen szerzédést
alair6 Vallalkoz6t nevezte meg, aki a Kbt. 77. § (4) bekezdése alapjan az értékelési szempontokra tekintettel a
legjobb ar/értékaranyi érvényes ajanlatot tette.

A felek rogzitik, hogy jelen szerzodésiiket a fentiekben meghatarozott kdzbeszerzési eljaras eredményeként, az
eljarast megindité felhivas, valamint dokumentaci6, miiszaki és tervezéi iratok és a Kivitelezd altal benyujtott
ajanlat tartalma szerint kétik meg.

A Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattétel soran a vonatkozé miiszaki dokumentéciét, miiszaki
leirast, az ajanlattételi felhivast, a dokumentaciét és annak valamennyi mellékletét, tovabba minden egyéb
rendelkezésre 4ll6 dokumentumot Aattekintett, a beruhdzas megval6sithatésaga szempontjabol megfelelének
talalta és ajanlatét a fentiekben rogzitetteknek megfelelden tette.

Kivitelezd nyertes ajanlatanak a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:




1. ajdnlati rész: Iskola komplex energetikai fejlesztése TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00013

Ertékelési szempont | Ertékelési szempont megnevezése | Ajanlat
Ar szempont Osszes nett6 ajanlati 4r (nett6 vallalkozoi dij) HUF nett6
pon egységben 21 540 903.- HUF
Tobbletjotallas vallalasa (36 héonap kotelezé jotallason feliil) .
. . 8 honap
hénap egységben
Mindségi szempont
Felel6s miiszaki vezet6é gyakorlata (36 honap kotelezo 56 héna
gyakorlati idon feliil) honap egységben P
2. ajanlati rész: Ovoda komplex energetikai fejlesztése TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00013
Ertékelési szempont | Ertékelési szempont megnevezése | Ajénlat
Ar szempont Osszes nett6 ajanlati ar (nett6 vallalkozéi dij) HUF nett6
P egységben 20 466 198.- HUF
Tobbletjotallas vallalasa (36 honap kételezé jotallason feliil) .
. . 8 honap
hoénap egységben
Mindségi szempont
Felel6s miiszaki vezet gyakorlata (36 hénap kételezé 56 héna
gyakorlati idén feliil) hénap egységben P

1.2. Szerzddés targya
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00013 Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése Tiszaigar kiozségben
1. 2. ajanlati rész alapjan.

A részletes leirast a miiszaki dokumentacié és a tervek tartalmazzak.

A teljesités helyei:

1. ajanlati rész: Iskola komplex energetikai fejlesztése 5361 Tiszaigar, Pet6fi u.12. HRSZ: 297.
2. ajanlati rész: Ovoda komplex energetikai fejlesztése 5361 Tiszaigar, Pet6fi u.28. HRSZ: 73/2.

1.3. Szerzédéses okmanyok

Felek teljes megallapodasat a Szerzddés torzsszovege, a Kozbeszerzési Eljaras soran a kiegészitd tajékoztatas-
kérésre adott ajanlatkérdi véalaszok (amennyiben kiegészitd tdjékoztatdsi igény felmeriilt), a Kozbeszerzési
Eljarast indit6 felhivas és dokumentacié és a Vallalkozé nyertes ajanlatanak teljes tartalma / a Kbt. 44. §-aban
Joglaltakra figyelemmel / (a tovabbiakban: Szerz6déses okményok) tartalmazza.

A kulfoldi adéilletéségii Vallalkozo koteles a szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az
illetdsége szerinti adohatésagtél a magyar adéhatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1.4. Dokumentumbhierarchia

Tiszaigar K6zségi Onkormanyzat, mint Megrendelé Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerisitése targyt,
TOP-3.2.1-15-IN1-2016-00013  azonositészdmii Tamogatasi Szerzddés szerint, Onkormdnyzati épiiletek
energetikai korszeriisitése Tiszaigar kozségben elnevezésii, kozbeszerzési ajanlattételi felhivésa, ajanlati
dokumentécidja, az ajanlattevok altal feltett kérdésekre adott valaszok, az eljards soran rogzitett egyéb
dokumentumok, valamint a Vallalkozénak az eljarasban 2018. aprilis 23-an adott irasos ajanlata a Felekre nézve
kotelezo érvényiiek.

Amennyiben az ajanlattételi felhivas, az ajanlati dokumentaci6, az ajanlat és a vallalkozasi szerzédés kozott
eltérés van, Gigy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell iranyadénak tekinteni.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes a fentiekben rogzitett
dokumentumok barmelyikével.
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2. PENZUGYI KORULMENYEK

2.1.Villalkezoéi dij

A szerzdés targyat képezo kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendeld Tiszaigar Kozségi Onkorményzat,
mint Megrendeld Onkormanyzati épiiletek energetikai korszersitése targyd, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00013
azonositdszamii Tamogatasi Szerz6dés szerint, Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése Tiszaigar
kozségben elnevezésii, a tdmogatdsi kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett projekt elszamolhaté
koltségeinek az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbol és hazai kozponti koltségvetési eldiranyzatbol vissza
nem téritendd tdmogatas formajaban finanszirozza, melyhez megrendelé onerét - sajat forrast - biztosit.

A timogatds intenzitasa a Projekt elszimolhaté 6sszkdltségének 100,000000 %-a.
A finanszirozas médja: utéfinanszirozas.

A szerz8dés és szamlazas, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Szerz3d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a szerzédés alapjan a szerzédéses feladatainak teljes
kori ellataséanak ellenértékeként az alabbiakban meghatérozott vallalkozéi dijra jogosult:

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a vallalkozoi dij 6sszege

1. ajanlati rész: Iskola komplex energetikai fejlesztése
nett6 21 540 903.- Ft, azaz huszonegymilli6 Gtszaznegyvenezer kilencszézharom forint,
+27 % AFA . 5 816 044.- Ft, azaz 6tmillié nyolcszaztizenhatezer negyvennégy forint,
minddsszesen brutté 27 356 947.- Ft, azaz huszonhétmillié haromszizétvenhatezer kilencszaznegyvenhét
forint,

melybdl:

Epitészeti koltségvetés:
nettd 11 807 395.- Ft, azaz tizenegymillié nyolcszazhétezer haromszazkilencvenét forint,
+27 % AFA . 3 187 997.- Ft, azaz harommillié szdznyolcvanhétezer kilencszazkilencvenhét forint,
minddsszesen brutté 14 995 392.- Ft, azaz tizennégymilli6 kilencszazkilencvendtezer
haromszazkilencvenketté forint,

Akaddlymentesités:
nettd 3 213 263.- Ft azaz harommilli6 kett6szaz tizenharomezer kettdszazhatvanharom forint,

+27 % AFA . 867 581.- - Ft, azaz nyolcszazhatvanhétezer 6tszdznyolcvanegy forint,

mindésszesen brutté 4 080 844.- Ft, azaz négymilli6 nyolcvanezer nyolcszaznegyvennégy forint,

Epiiletenergetika korszeriisités (fiités+gaz):
nettd 4 133 145.- Ft, azaz négymilli6 szazharmincharomezer szaznegyvenét forint,

+27% AFA .1115952.- Ft, azaz egymillié szaztizenotezer kilencszazétvenkettd forint,

minddsszesen brutté 5 249 106.- Ft, azaz 6tmillié kett6szaznegyvenkilencezer szizhat forint,

Napelemes rendszer:
nett6 2 387 100.- Ft, azaz kettémillié haromszaznyolcvanhétezer egyszéaz forint,

+27 % AFA . 644 517.- Ft, azaz hatszaznegyvennégyezer 6tszaztizenhét forint,

minddsszesen brutté 3 031 617.- Ft, azaz harommillié harmincegyezer hatszaztizenhét forint,

2. ajanlati rész: Ovoda komplex energetikai fejlesztése
nett6 20 466 198.- Ft, azaz hiszmillié négyszazhatvanhatezer szazkilencvennyolc forint,

+27 % AFA . 5 525 873.- Ft, azaz 6tmilli6 Stszazhuszonbtezer nyolcszézhetvenharom forint,

mindosszesen brutté 25 992 071.- Ft, azaz huszonotmilli6 kilencszazkilencvenkettéezer hetvenegy forint,

melybél:

Epitészeti koltségvetés:
nett6 14 663 945.- Ft, azaz tizennégymilli6 hatszazhatvanharomezer kilencszaznegyvenét forint,
+27 % AFA . 3 959 265.- Ft, azaz harommillié kilencszazotvenkilencezer kettészézhatvanot forint,
minddsszesen brutté 18 623 210.- Ft, azaz tizennyolcmillié hatszizhuszonhdromezer kettészaztiz forint,
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Akadilymentesités:
nett6 626 000.- Ft, azaz hatszazhuszonhatezer forint,
+27 % AFA . 169 020.- F t, azaz szazhatvankilencezer husz forint,
minddsszesen brutté 795 020.- Ft, azaz hétszazkilencvenotezer hiisz forint,
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Epiiletenergetika korszeriisités (fiités+gdz):

nettd 3 982 853.- Ft, azaz hdrommilli¢ kilencszaznyolcvankett8ezer nyolcszazotvenharom forint,

+27 % AFA . 1075 370.- Ft, azaz egymillié hetvenétezer haromszazhetven forint,

minddsszesen brutté 5 058 223.- Ft, azaz 6tmilli6 6tvennyolcezer kettészazhuszonhdrom forint,

Napelemes rendszer:

netté 1 193 400.- Ft, azaz egymilli6 szazkilencvenharomezer négyszaz forint,
+27 % AFA . 322 218.- Ft, azaz haromszazhuszonkettdezer kettészaztizennyolc forint,
minddsszesen brutté 1 515 618.- Ft, azaz egymilli6 dtszaztizenotezer hatszaztizennyolc forint

Tovabbi részletek a Tamogatoi okirat szerint:

Szerz6d6 felek a vallalkozoi dijat dtalanyarként hatiroztak meg. A vallalkozéi dij megallapitasanak alapja a
vallalkoz¢ altal bearazott és kitoltott koltségvetési kiiras. A vallalkozéi dij tartalmazza a vallalkozéi hasznot, a
dokumentacidban eldirt feltételek teljesitéséhez szitkséges koltségeket, a beruhazas megvaldsitasahoz sziikséges
valamennyi koltséget, a Villalkozé tevékenységével osszefiiggé, azzal jaré koltségeket, jarulékokat és dijakat
(ideértve a Szerz6dés teljesitése soran esetleges létrehozott miiszaki dokumentumok tekintetében fizetendd
felhasznalési dijat is).

Szerz8d6 felek rogzitik, hogy a Kbt-ben foglaltakkal dsszhangban, a kozbeszerzési dokumentumokban és az
ajanlatban meghatarozott, valamely munkarész elmaradésa esetén a vallalkozé nem tarthat igényt az adott
munkarészre esé vallalkozoi dijra.

Szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodés targyat képezo feladatok a szerzédés 2.1. pontjéban
megadott ellenértéke rogzitett, fix dijnak tekintendé.

2.2.Eléleg kifizetése

A Felek rogzitik Vallalkozé jogosult 1 db eldlegbekérd dokumentumot (elélegszamlat) benydjtani a —
tartalékkeret és dltalanos forgalmi ado nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatis 30 Y%-anak megfelelé mértékii
Osszegre [Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjin]. Az eldleg osszegének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe vételével keriil sor.

Az elbleg fizetését Megrendelé nem teszi fligg6vé a szerz6do fél részérél biztositék nyujtasatol.

Az eldleg elszamoldsa oly mddon torténik, hogy Ajanlattevd a kivitelezési munkalatai soran a benyujtott 2.
részszamlabol az elSleg mértékének 50 %-ban, a végszamlaban a fennmarado6 az eléleg mértékének 50 %-ban
koteles az el6leg osszegével elszamolni.

1. ajinlati rész: Iskola komplex energetikai fejlesztése
Vallalkozo 6 462 271.- Ft el6leget kivan igénybe venni.

2. ajanlati rész: Ovoda komplex energetikai fejlesztése
Vallalkozé 6 139 859.- Ft el6leget kivan igénybe venni.

2.3. AFA fizetés

Megrendeld és Vallalkozé is nyilatkozik arrdl, hogy belfsldon nyilvantartasba vett adéalany, és az AFA téle
kovetelhet6.

1. ajanlati rész: Iskola komplex energetikai fejlesztése

Felek rogzitik, hogy a beruhazas nem épitési engedélykoteles tevékenység.

Felek a teljesités soran a szamla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVIL térvényben
(tovabbiakban: AFA tv.) foglaltaknak megfelelden jarnak el. Szerzddé felek rogzitik, hogy az 4fa osszege a
2007. évi CXXVIL tv. 142. § (1) b) pontjénak hatalya ald nem tartozik. (egyenes adézds).

2. ajanlati rész: Ovoda komplex energetikai fejlesztése

Felek rogzitik, hogy a beruhazas nem épitési engedélykoteles tevékenység.

Felek a teljesités sordn a szamla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII. térvényben
(tovabbiakban: AFA tv.) foglaltaknak megfelelden Jjarnak el. Szerz6do felek rogzitik, hogy az 4fa osszege a
2007. évi CXXVIL. tv. 142. § (1) b) pontjanak hatalya ala nem tartozik. (egyenes adézds).



2.4. Szamlazas és teljesitésigazolds
Részszamla és végszamla kizardlag az épitési miiszaki ellendr 4ltal elfogadott, jovahagyott és alirt, valamint a
Megrendel6 képviseldje altal alairt teljesitésigazolas alapjan nyujthato be.

A részszamlak és a végszamla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapjén, a Ptk. 6:130. § 1)-3)
bekezdésében foglaltak szerint torténik, figyelembe véve az Art-ben foglaltakat.
A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése iranyado.

Villalkoz6 jogosult — amennyiben igényelt eléleget — egy elélegszamla, harom részszamla és egy végszamla
benyujtasara az alabbiak szerint:

a) az el6legszdmla az épitési munkateriilet atadasaval egy iddben nyuijthaté be a — tartalékkeret és
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfeleld mértékii Osszegre;
b) az els6 részszamla az épitési munkalatok legkésébb 25 %-dnak teljesitését kovetben nyujthatd be
figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésére.

¢) a masodik részszamla az épitési munkélatok legaldbb 50 %-dnak teljesitését kovetden nyujthatd
be.

d) a harmadik részszdmla az épitési munkalatok legaldbb 75 %-4nak teljesitését kovetden nyujthato
be.

¢) a végszamla az €pitési munkalatok befejezését kovetden nyujthaté be a végteljesités igazolasat
kovetden, amelynek dsszege nem lehet kevesebb, mint a véllalkozéi dij 20%-a.

Miiszaki el6rehaladas szdzalékos értéke alatt Megrendeld a Vallalkozé altal a miiszaki elérehaladds soran
elkészitett, beépitett, az €pitési miiszaki ellendr altal elfogadott épitdipari teljesitmény netté értékének a netté
vallalkozoi dijhoz viszonyitott aranyat érti.

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése iranyado.

A végszamla benyujtésara Vallalkozé az épitési munka sikeres és eredményes hiany és hibamentes miiszaki
atadés-atvételét kovetben valik jogosultta, melyrol felek jegyz6konyvet vesznek fel.

A 135. § (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozoé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendelé a
szerzddésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatérozott hataridét kovetd tizenst napon beliil nem
kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatérozott hatéridében nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles
kiadni.

A Miiszaki ellendr a teljesitésigazolds kiadasat csak akkor tagadhatja meg, ha a Villalkozé nem, hi4nyosan vagy
hibasan teljesitett.

A szamlékat a Megrendeld nevére és cimére szitkséges kiallitani, az adészém feltiintetésével kell benyijtani
Megrendeldhdz, a Megrendeld éltal megjelslt személy altal kiallitott teljesitésigazolasok és az atadas-atvételi
Jjegyz6konyvek csatolasaval.

2.5. A villalkozéi dij atutaldsa az alibbiak szerint torténik

2.5.1.Abban az esetben, ha Vallalkoz6 nem vesz igénybe a teljesitéshez alvallalkozét:

Megrendel6 a szerzédésben meghatdrozott médon és tartalommal valé teljesitést kivetden az ellenszolgaltatast
atutalassal teljesiti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 napon beliil.

A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint az eldleget az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon
beliil fizeti ki.

A Kkifizetés sordn a 2017. évi CL. torvény, az ad6zas rendjérél szélé torvény (a tovabbiakban: Art.)
alkalmazando.

2.5.2. Abban az esetben, ha Vallalkozo6 igénybe vesz a teljesitéshez alvallalkozot:

Amennyiben a Véllalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Megrendeld a Kbt. 135. § (3) bekezdése
alapjan a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétol eltérd szabalyok és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
foglaltak szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket:

w(1) .. a) az ajdnlattevéként szerzédG felek leghésébb a teljesités elismerésének iddpontjdig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziliik melyik mekkora ésszegre jogosult az ellenszolgdltatdsbol;

b) az dsszes ajdnlattevoként szerz6dS fél legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjdig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvillalkozok egyenként mekkora ésszegre jogosultak az
ellenszolgdltatdsbol, egyidejiileg felhivja az alvdllalkozckat, hogy dllitsék ki ezen szamldikat;

¢) az ajanlattevéként szerz6ds felek mindegyike a teljesités elismerését kovetSen dllitja ki szamldjdt, a szémldban
részletezve az alvdllalkozdi teljesités, valamint az ajdnlattevdi teljesités mértékét;
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d) a ¢) pont szerint a szdmldban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az ajdnlatkérdként szerz6ds fél—
eurdpai unios tdmogatds esetén szdllitoi kifizetés sordn a kifizetésre kiteles szervezet — tizendt napon beliil
dtutalja az ajdnlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozok szamldit, vagy az alvéllalkozéval
kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvdllalkozdi dij egy részét visszatartja;

J) az ajanlattevéként szerz6dd felek dtadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak mdsolatait;

8) az ajanlattevéként szerz6da felek dltal benyijtott szdmldban megjelolt, fovillalkozoi teljesités ellenértékét az
ajdnlatkérdkeént szerz6d6 fél — eurdpai uniés tdmogatds esetén szdllitéi kifizetés sordn a kifizetésre kiteles
szervezet — tizendt napon beliil dtutalja az ajdnlattevéként szerz6d6 feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6do felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kiteles szervezet) Grzi, és az akkor illeti
meg az gjdnlattevdt, ha az ajdnlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvdllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd
dltal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatisbol megvaldsitott kézbeszerzés esetén a d) pont szerinti
hatdridé harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasztott teljesitésében dllapodhatnak
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A 32/B. § (2) bekezdését az ajanlattevéként szerz6dd féllel
szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti osszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgdltatdst t6bb részletben teljesiti az ajdnlatkéréként szerzGdést kitd fél vagy a kifizetésre
koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzidés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajdnlattevék) projekttarsasdgot
hoztak létre, e § alkalmazdsdban a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél alatt a projekttarsasagot kell érteni. ..."
Villalkozé felelds azért, hogy az alvallalkozokat tajékoztassa a szerzddés szerinti Kkifizetés szabalyairol.
Villalkoz6 felelés mindazon karért, amely a jelen pont szerinti kételezettsége elmulasztasabol ered.

A kifizetés soran a 2017. évi CL. térvény az ad6zas rendjérél sz6l6 torvény minden esetben alkalmazandé.

3.SZERZODES TELJESITESE, SZERZODESMODOSITAS, SPECIALIS KORULMENYEK

3.1. Szerzddés teljesitése, szerzédésmédositas
A Villalkozé jelen szerzédésben meghatarozott tartalommal, hiba- és hidnymentesen, hataridében koteles a
szerz6dést teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerz6désszerdi teljesitésnek a feltételei.

A vallalkozasi szerzddést felek frasban és csak a Kbt. 141. §-ban meghatirozottakkal Osszhangban
moédosithatjék. A szerz6désmoédositashoz minden esetben a Kbt-ben foglalt koriilmények és feltételek fennallasa
sziikséges.

A szerz8dés targyat képez6 munkdak alapadatait a miiszaki leiras, koltségvetések tartalmazzak.

3.2. A pétmunka, tébbletmunka (Ptk. 6:244. §)

Tobbletmunka: a vallalkozé kételes elvégezni a vallalkozasi szerzodés tartalmat képezé, de a vallalkozoi dij
meghatérozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkait is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem térténhet meg.

Pétmunka: a véllalkozo kdteles elvégezni az utolag megrendelt, kiilsndsen tervmédositas miatt sziikségessé valo
munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé.

Mivel a felek atalanydijban allapodtak meg, a vallalkozé az ataldnydijon felill a potmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendelé koteles azonban
megtériteni a vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzédés
megkotésének idépontjaban nem volt elérelathaté [Ptk. a 6:245. § (1)].

A miiszaki sziikségességbdl felmeriilé pétmunkakat a Vallalkozo kizarélag abban az esetben végezheti el,
amennyiben azt a Megrendeld irdsban megrendeli. Az esetlegesen sziikségessé valo, a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontja szerinti pétmunka megrendelésére, elszamolasara a Kbt. szabalyai az iranyadéak.

3.3. Elszimolas formaja
Szerz6dé felek kijelentik, hogy a szerz6dés atalanyéras elszamolastinak mindsiil.

3.4. Villalkoz6 kijelenti, hogy

a) megismerte a dokumentécio részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki dokumentumok tartalmat, és az
abban foglalt munkalatok teljes korli megvalositdsara vonatkozéan tette meg ajanlatat;

b) atdbbletmunka kockazatit magara vallalja;
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c)

d)
€)

3.5.

a)
b)

<)

a rendelkezésére bocsatott miiszaki dokumentumok alapjén az épitési beruhazast szerzédésszeriien, teljes
kortien, miiszaki €s min6ségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak,
miszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

a kdzbeszerzési dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a szerzédés targyanak
a megvaldsitasara;

elvégzi a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képez6 valamennyi munkat, fiiggetleniil att6l, hogy azt a
vallalkozéi dij meghatarozasa soran figyelembe vette-e, valamint elvégzi az olyan munkat is, amely nélkiil
a mii rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas megvaldsitisa nem torténhet meg (miiszaki sziikségességbol
elvégzett munka).

Szerzédést kotd felek az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozzak
meg:

Ajanlattevé altal bedrazott tételes koltségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendé munkanak
megfeleltethetd tételt,

Ajanlatkéré altal a szerz6désben elére meghatérozott normarendszer: TERC ETALON programrendszer
vagy MVH ENGY rendszer

vita esetén mémoki szaktertileten tevékenykedd igazsagiigyi szakértd.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2

h)

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni az el6irt hataridében;

a kivitelezéssel osszefliggd viz és elektromos energia vételének lehetéségét biztositani;

az elvégzett munkat ellenérizni, illetve ellenériztetni;

tulajdonosokat, érdekelteket értesiteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatokrol;

sziikség esetén a hatdsagok felé a bejelentési kotelezettségének eleget tenni;

sziikség esetén a szakfeliigyeletekkel egyiittmiikodni;

Vallalkozd készre jelentése alapjan Megrendel$ koteles a munkat a Vallalkozé értesitésében megjelolt
idépontra kitiizott atadas-atvételi eljaras sordn megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat,
hibakat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket jegyz6konyvben rogziteni;

a szerzbdésszeriien teljesitett munkat atvenni, azzal, hogy az nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas
olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal osszefiiggésben, illetve a
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznalatot;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

a Vallalkozdéval mindenkor a teljesités soran egyiittmiik6dni;

uto-feliilvizsgalati eljarast tartani;

A megrendeld jogosult mas villalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat, a Vallalkozé
koltségére, ha felszélitasira a Villalkozo a kifogasolt, vagy hidnyolt munkikat nem javitja, illetve nem
potolja, a Vallalkozo garancialis feleldsségvallalasanak megtartasaval.

5. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

a)

Villalkoz6 koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet a szerz8dés alairasanak napjat kovetden 8
napon beliil 4tvenni. Amennyiben a munkateriiletet Vallalkozo6 neki felréhaté okokbdl nem veszi at, abban
az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadalyoztatdsara, valamint a teljesitési hataridé médositasara,
meghosszabbitasara;

a hatalyos jogszabalyok szerint az épitési naplot megnyitni az épitési beruhazas megkezdésekor, legkésébb
a munkateriilet atadasaval;

Villalkozo koteles Megrendeldt értesiteni a munka elkésziiltérl, és a készre jelentéssel egyidejiileg az
atadas — atvételi eljaras id6pontjarol tajékoztatni;

Villalkoz6 a hatalyos jogszabalyok szerint koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet
atvételétol) az épitési munkak lezarasaig épitési naplét vezetni;

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atvételét kovetden az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit jegyzokonyvben rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére
felhivni;

Vallalkoz6 koteles a nem szakszer(i munkavégzésébol eredd karokért teljes korti felelésséget vallalni;
Villalkoz6 koteles a tervben, miiszaki leirasban és a koltségvetésében rogzitett munkanemek elvégzésére, a
munka teljes korii megvaldsitasara;




h)
i)
i)
k)

)

m)
n)
0)

p)

Q

1)

s)
t)

v

y)
z)

Villalkoz6 kételes biztositani a szerzodéses munkak elvégzéséhez a munkaerét, arut, anyagot, szerkezetet,
stb., legyen ideiglenes vagy alland¢ jelleg(;

Vallalkozo koteles a hatésagi és jogszabalyi eldirasok betartasarél a munkavégzése soran gondoskodni;
Villalkoz6 koteles a munkalatok megkezdését megel6zéen munka- és balesetvédelmi, valamint tiizvédelmi
oktatast tartani, és ennek tényét az épitési naploban rogziteni;

Abban az esetben, ha az ajanlatban és/vagy a koltségvetésben feltiintetett anyag, vagy termék a kivitelezés
idépontjaban nem szerezhet be, Vallalkoz6 koteles errdl Megrendeldt, a miiszaki ellenért haladéktalanul
értesiteni;

Villalkoz6 a munkdjét a teriilet rendeltetésszerli hasznalatat nem zavaré munkarendben koteles végezni.
Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a szerzédéses feladatai teljeskorii megvalositasaért egyediil viseli a
kockazatot és felelosséget;

Villalkozé kételes biztositani, hogy csak igazolt és megérzétt minéségii anyag illetve termék keriiljon
beépitésre, tovébba a tantisitott minéségi tulajdonsagok a kifrasnak és a szerzodésnek megfeleljenek;
Vallalkoz6 koteles a szitkséges min6ségi tanusitasokat folyamatosan végezni, a megallapitott hibakat és
hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az épitési naploban rogziteni;

Villalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy munkavégzése sorén a kornyezé épiilet, utak, létesitmény
allagat ne kérositsa, miikodését ne gatolja;

Villalkozo koteles a hasznélt szallitasi utvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.
Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy kiemelten kezeli a kdrnyezetvédelmet és ezért a szerzédés teljesitése
soran az esetleges ideiglenes teriiletfoglalas(oka)t minimalizalja, az anyagszallitasi \itvonalat optimalizalja,
a zaj és por, tovabba a pollen védelemrdl és az elhagyott hulladékkezelésrél gondoskodni koteles.
Villalkoz6 a tevékenység soran a zajterhelési elirasokat koteles betartani és torekednie kell a minél kisebb
zajszint elérésére. Vallalkoz6 vallalja, hogy alvallalkozé igénybevétele esetén e szempontokat
alvallalkozo6ival szemben is érvényesiti;

Vallalkozo véllalja, hogy a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, minéségi megfelelésségének
vitdja esetén felek fiiggetlen szakértot vonnak be. Abban az esetben, ha a fliggetlen szakértdi vizsgalat
eredménye Vallalkozo szdmdra elmarasztal6, akkor annak koltségét viseli és a Megrendeld 4ltal elrendelt
bontast vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, koltségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértdi
vizsgélat eredménye alapjan Villalkoz6 teljesitése szerz8désszerii, iigy az ezzel kapcsolatban felmeriils
koltségeket Megrendeld viseli;

Villalkoz6 feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocialis létesitmények, taroloteriiletek és egyéb
melléklétesitmények megépitése, valamint a szerzodésben véllalt munkak befejezésekor (amennyiben
felépitése sziikséges volt) ezek elbontdsa, elszallitisa. Vallalkozéi feladat a kivitelezési munkakhoz
szilkséges valamennyi segédszerkezet (4llvanyzat, technikai eszkdoz és munkahelyi berendezés stb.)
telepitése, helyszinen tartasa, mozgatisa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd
eltavolitasa. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott tarold helyeket,
megkozelitd utakat a kiiirités sordan az eredeti allapotukban kell visszaadni. Errdl szerzédsé felek
allapotrogzitd jegyzokonyvet vesznek fel a teriilet atvételekor;

Villalkozo kételes elvégezni — sajat hibajara visszavezethetd ok miatt keletkezéen a sajat koltségén — az
atadas-atvételi eljaras soran az esetleges szakhatosagi el6irasokra tekintettel elrendelt munkékat;

Villalkozé koteles a szerzodésben meghatarozott tartalommal MSZ (ennek hianyaban MSZ-EN) szerinti
mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezden alkalmazandé elbirdsoknak megfelelden a
rendeltetésszerdi hasznélatot, {izembe helyezést biztosité mindségben hiba- és hidnymentesen a szerzédott
munkat hataridében elvégezni,

Villalkoz6 koteles a dokumentélt minGségtanisitdsokat, mint a munkalatok hivatalos iigyiratainak
tartozekait a munkalatok végéig megorizni, és a szerzodés teljesitésével egyidejiileg a Megrendelének
atadni;

Vallalkoz6 kételes gondoskodni az épitési teriilet, munkateriilet folyamatos takaritasarol, tisztantartasarol;
Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetbél eredé barmely esemény esetében a
munkavallaléi/dolgozéi és az alvallalkozo6i balesetbol és/vagy rokkantsagbél eredd jogcimen Megrendels
felé semmilyen kdvetelést nem tamaszthat;

Villalkoz6 koteles a munka és kornyezetvédelmi elSirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, valamint a kivitelez6i tevékenység megfeleld szervezésével az épités soran elvarhatd
zavartalan kozlekedést biztositani. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas és
kornyezetvédelem ligyét kiemelten kezeli és azt az alvallalkoz6itél is megkoveteli;

Villalkozo koteles a teljesités soran alkalmazott esetleges ellenérzéseket tiirni;

A Villalkoz6 koteles lehetévé tenni a Megrendel6, vagy egy altala meghatarozott személy, vagy intézmény
képvisel6je szaméra, hogy barmely ésszer(i idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a
felhasznalasra keriild anyagok megtekinthet6k, és ott, ha azt a megrendeld sziikségesnek latja, a
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megfeleldsségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozé koteles minden
ésszer(i segitséget és eszkdzt Megrendel6nek megadni;

aa) Vallalkoz6 kételes az atadas-atvételi eljarason feltart hianyossagokat 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek
megfelelden megsziintetni;

bb) Vallalkozé feladata 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfeleld tartalmu miszaki atadds-atvételi
dokumentacié készitése, anyagmindsitések (termék, szerkezet, stb.) és miibizonylatok szolgaltatasa,
sziikség esetén vizsgalati jegyz6konyvekkel;

cc) a Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, komyezetvédelmi,
tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.

dd) Vallalkoz6é akadalykozlési kotelezettsége: Vallalkozé koételes Megrendelét az ok feltiintetésével, és a
varhat6 késedelem megjelolésével minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
véllalkozas eredményességét, vagy kello idére vald elvégzését veszélyezteti. (a tovabbiakban:
»akadalykozl6 levél”). A haladéktalan értesités elmulasztasabol eredé karért Vallalkozo felelds, utélagosan
nem hivatkozhat ebbéli tdjékoztatasi kotelezettsége megsértésére elonydk szerzése céljabol, kotelezettsége,
feleléssége kimentése érdekében.

6.SZERZODES TELJESITESENEK HATARIDEJE

Minden ajdnlati részre azonos:
Munkateriilet atadas-atvétel tervezett napja: A szerz8déskotés napjatdl szamitott
8 napon beliil.

A teljesités hatarideje: A munkateriilet atadasanak napjatol szamitottan:

2018/10/31 (év/hé/nap) 1. és 2. ajanlati rész tekintetében
Elbteljesités megengedett.

Vallalkozo6 koteles a teljes beruhdzast a fenti idopontig befejezni sikeres és eredményes hiany és hibamentes
miiszaki dtadas-atvétellel.

Amennyiben a jelen szerzdésben meghatarozott valamely hatéaridot a Vallalkozénak (vagy a vallalkozéknak) fel
nem réhatd valamely ok (igy pl. valamely elhérithatatlan objektiv kérilmény, munkavégzésre alkalmatlan épitési
teriilet kialakuléasa, rendkiviili idéjarasi koriilmények befolyasolasa vagy a Megrendeld érdekkorében felmeriilt
valamely ok) kovetkeztében eldéllt akadalyoztatas miatt nem lehet betartani, akkor az adott hataridé — és ennek
megfeleléen az azt kovetd hataridok is — az akadalyoztatas idétartaméaval meghosszabbodnak, ha és amennyiben
a Felek errdl kiilon irasban megallapodnak, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek maradéktalan betartasa mellett.

7.TELJESITES HELYE

A teljesités helye:

1. ajanlati rész: Iskola komplex energetikai fejlesztése 5361 Tiszaigar, Petofi u.12. HRSZ: 297.
2. ajanlati rész: Ovoda komplex energetikai fejlesztése 5361 Tiszaigar, Petofi u.28. HRSZ: 73/2.
NUTS kod: HU322

8. FELELOSSEGBIZTOSITAS

Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik az alabbi tartalmi C.A.R. épités-szerelés biztositassal:

Biztositasi Gsszeg (éves keret): A kivitelezés teljes osszege: 42 007 101.-
Megrendelé: Tiszaigar Kézségi Onkormanyzat
Kockazat viselési hely: 5361 Tiszaigar, HRSZ: 297., HRSZ: 73/2.
Onrész maximalis mértéke: 100.000 Ft/kar

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a munkateriileten bekdvetkezett vagyoni kérokért az épitési munka alatt a
Villalkozé felel. A Villalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilésnek és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Vallalkozé vallalja, hogy az épitkezés ideje alatt a
Megrendel6 teljesitési helyszinén, létesitményeiben az épitéssel dsszefliggésbe hozhaté karokozasért felel, és
annak helyreallitasi koltségeit is viseli.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhdzas soran bekdvetkezd mindennemii kireseményt
haladéktalanul bejelent a Megrendelének a karbejelentés és rendezés érdekében torténdé mielébbi szakszerii
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eljaras érdekében. A bejelentés elmulasztasabol eredd kovetkezmények a Vallalkozo terhére esnek. A felek
rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld kedvezményezettként barmely karesemény kovetkeztében kartéritést
kap, ugy a Villalkozo abban az esetben sem mentesiil a teljes kar — meg nem tériilt részének — megtéritése, vagy
a maradéktalanul szerz8désszerti teljesités aldl.

Esetleges kar bekovetkezése esetén, ha a Villalkozo egyébként oly modon teljesit, hogy a Megrendel6t
semmilyen moédon kar nem éri, gy ebben az esetben a Megrendeld a kartéritési Osszegre nem tart igényt, azt a
Villalkozéra engedményezi. A biztositasi kdtvény vagy a fedezetigazolds a Szerzédés elvalaszthatatlan
mellékleteit képezik. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a biztositési kotvényben/fedezetigazolasban
eléirt feltételeknek, az a jelen Szerzodés megszegésének minésill és a szerzédésszegés kovetkezményeit vonja

maga utan.

9. SZERZODESSZEGES, SZERZODES FELMONDAS, MELLEKKOTELEZETTSEGEK

9.1. Szerzodésszegés
A Villalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha a kotbérterhes hatéridét nem tartja be

Ha a Megrendel6nek a Villalkoz6 altal okozott szerz6désszegésbél (késedelembél) anyagi hétranya szarmazik,
akkor Villalkozo a késedelembél adodo, igazolt karokat viselni, tériteni koteles.

9.2. Szerzddés felmondisa
A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel® éltal meghatarozott kivitelezési hataridé 30 naptari
nappal torténd tillépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a kijavitasa a 30 naptari napot
meghaladja, a Megrendelének jogdban all a szerzédésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a
szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.
Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerzddés azonnali hatalyu felmondasara, ha a Vallalkozé a Megrendeld
felszolitasara, a Megrendel 4ltal kifogéasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pétolja a
megadott hataridén beliil.
A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel® a szerzédést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint —
a szerzO0déstol elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges moédositisa, amely esetében a 141. § alapjan 1j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkoz6 nem biztositia a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol ereds valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés
tortént, €s a birésag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.
A Megrendel6 jogosult a szerz8dés azonnali hatalyti felmondasara, ha a Vallalkozé fizetésképtelenné valik,
csodbe jut, felszamoljék. Ebben az esetben a Vallalkoz6 csak a szerzddésszeriien elvégzett munka ellenértékére
tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastél szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka
mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozé részérdl szerzédésszegés is tértént, akkor a
Megrendel6 az elszamoléssal egyidejlileg érvényesiti a szerz8désszegésbol ereds jogait is.
Villalkoz6 jogosult a szerzddést azonnali hatéllyal felmondani, ha Megrendel§ a fizetési kételezettségének nem
vagy nem hatéridében tesz eleget €s a fizetési késedelme meghaladja a 60 naptari napot.

9.3. Szerzédést biztosito mellékkotelezettségek

Megrendeld a kotbéreket — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelGen — abban az esetben érvényesiti, ha a
Vallalkoz6 olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzédést. Mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha
szerz0désszegését kimenti.

Megrendeld a kotbérkotelezettségeket a Polgari torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. torvény 6:153. § és 6:154. §,
6:157. §, 6:186. §, 6:187. § alapjan irta eld.

Vonatkoz6 rendelkezések, elsddlegesen, de nem kizarélagosan:
a) a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyaszté és véllalkozas kozotti szerzédés keretében eladott
dolgokra vonatkoz6 szavatossagi és jotallasi igények intézésének eljarasi szabalyairdl;
b) az 1997. évi CLV. Torvény a fogyasztévédelemrdl;
¢) Polgari torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. torvény.

9.3.1. Késedelmi kotbér
— Amennyiben a Villalkoz a szerzddésben meghatarozott teljesitési hatéridét olyan okbol, amelyért
felelés, elmulasztja, ugy Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben késedelmi kotbért
érvényesiteni.
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A késedelmes teljesités esetén fizetendd késedelmi ktbér mértéke a nettd vallalkozoi dij 0,5%-a, azaz
1. ajanlati rész: Iskola komplex energetikai fejlesztése: 107 705.- Ft/nap,

2. ajanlati rész: Ovoda komplex energetikai fejlesztése: 102 331.- Ft/nap, azzal, hogy a Vallalkozé
szemben érvényesitett késedelmi k6tbér maximuma 30 naptéri nap.

A késedelmi kotbér maximuménak elérése esetén Megrendeld jogosult eldllni a szerz6déstdl, a
szerz6dést felmondani, illetve meghitisulasi kotbért érvényesiteni.

9.3.2. Meghnusulasn kotbér

Megrendelé 30 naptéri napi, Villalkozénak felréhaté késedelmet kovetéen jogosult a szerzédéstdl
egyoldalian elallni.

Villalkozo6 kételes a munka neki felrohat6 okbdl torténd meghitsulésa esetén a szerzédés teljes nett6
végosszege 15 %-anak megfelelé6 mértéki, azaz

1. ajanlati rész: Iskola komplex energetikai fejlesztése: 3 231 135.- Ft,

2. ajanlati rész: Ovoda komplex energetikai fejlesztése: 3 069 930.- Ft,

A szamla kiegyenlitésének feltétele - adott esetben - a felmeriilt kotbér dsszegének az Megrendeld
fizetési szamldjara torténd megfizetése.

Megrendel§ a szerz6dés teljesitését akkor tekinti meghitsultnak, ha

- aVallalkozo a teljesitést megtagadja;

- aVidllalkozé a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen dll el;

- aszerzGdés teljesitése a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol ellehetetleniil;

- aVallalkoz6 a teljesitéssel — neki felréhaté modon — 30 naptari napot meghaladé késedelembe esik;

- a Villalkozé ismétl6ds sulyos hibdja megdllapithaté vagy a Megrendeld dltal a szerzédésszerii
teljesitésre meghatdrozott péthatdridd is eredményteleniil telik el;

9.3.3. Jotallas, Szavatossag

Vallalkozd
1. ajanlati rész: Iskola komplex energetikai fejlesztése: 44 hénap
2. ajanlati rész: Ovoda komplex energetikai fejlesztése: 44 honap
jotallast véllal, az igazolt teljesitésts] szamitva.
A jotallasi és szavatossagi kotelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a
jogszabalyokban, a szerzédésben, a miiszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
kovetelménynek, el6irasnak, szabvanynak.
A kicserélt vagy kijavitott részekre vonatkozéan a jotallasi és szavatossagi idé ujrakezdédik azon a
napon, amikor Megrendeld szamara kielégité médon a csere vagy a kijavitas megtorténik.
A jotallasi id6szak alatt felmeriilt hibak esetén Vallalkozé kételes a hibat téritésmentesen elharitani, a
Megrendel6 irasbeli hibabejelentése alapjan.
Villalkozé jotallasa megsziinik:

a) Rendeltetés ellenes hasznalat, vagy rongalas kovetkeztében,

b) Karbantartas és javitas kotelezettség elmulasztasa esetén, amennyiben az Megrendelét terheli,

c) Az atadott kezelési és karbantartdsi utasitisok be nem tartasabdl, illetve ha a kir elemi

csapasbol szarmazik.

A szavatossagi kotelezettségeinek a torvényben meghatérozottak szerint kell eleget tenni,

9.4. Vegyes rendelkezések, egyéb villaldsok
Villalkozasi szerzodés megvalositassal kapcsolatos része teljesitésének tekinthet, ha

szerz8do felek kozott miiszaki atadas - atvételi eljaras hianypotlas-mentesen lezarult
a Vallalkoz6 ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kdtbér sszegét a vallalkozé megfizette.

10. KEPVISELET

Megrendel6 képviseldje

Nev: Szilagyi Laszlo

Cim: 5361 Tiszaigar, D6zsa Gy. 1t 19.
Tel: +36(59)513-017

E-mail cim: tiszaigarph@foldesinet.hu
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Viallalkoz6 képviseldje:

Név: Ladanyi Janos

Cim: 5322 Tiszaszentimre, Iv ut 14.
Tel: 06 30/9350759

E-mail cim: ladepkft1996 @gmail.com

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartas tekintetében elsddlegesen az e-mailt részesitik elényben.

Megrendelé Miiszaki Ellenére

Név: Fegyverneki Terlletfejleszt6 Kézpont Kft. - Bakos Laszlo
Cim: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet Gt 101.

Kamarai tagsagi szam: ME-E 16-5124

Tel: 06 30 84 88 454

E-mail cim: archibakos@gmail.com

Vallalkoz6 felel6és miiszaki vezetdje

Név: Ladanyi Janos

Cim: 5322 Tiszaszentimre, Iv Gt 14.
Kamarai tagsagi szam: MV-Ep/B 16-5065

Tel: 06 30/9350759

E-mail cim: ladepkft1996@gmail.com

Amennyiben Felek altal nem rogzitett mindségi, illetve miiszaki tartalmat érinté kérdés meriil fel, ugy
Vallalkozé koteles Megrendelét és a miiszaki ellenért haladéktalanul irdsban tajékoztatni, majd a kapott
utasitasnak megfelelden koteles eljarni. Felek tudomasul veszik, hogy a miiszaki tartalomhoz képest a Munkat
eltéréen végezni csak a vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden lehet.

11. MUSZAKI ATADAS

Az elkésziilt munkakrol a Felek kozosen miiszaki dtadas-atvételi jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a
miiszaki teljesitést.

A miszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak kell kitiiznie a teljesitési hatridén beliili idépontra vagy a
teljesitési hataridéként kitlizott hatarnapra. Az eljaras kezdé iddpontjarsl a Vallalkozé koteles a Megrendel6t
értesiteni a kitiizott idépontot legaldbb 15 munkanappal megel6zden. Az értesités késedelmes voltat ugy kell
tekinteni, mintha a véallalkoz6 magaval a teljesitéssel esett volna késedelembe.

A Villalkoz6 a miiszaki 4tadés-atvételi eljarasra torténd részvételre harmadik személyeket vagy egyéb
érdekelteket a Megrendel6 hozzajarulasaval hivhat meg.

Villalkoz6 a beépitett anyagok, szerkezetek mindségi bizonyitvanyait, valamint a szerelési és kivitelez6i
nyilatkozatokat Megrendelének atadaskor az 4tadasi dokumentacioval egyiitt koteles atadni.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. § alapjan a felelés miiszaki vezetének a kivitelezési tevékenység
befejezésekor (miiszaki atadéds-atvételi eljaraskor) nyilatkoznia kell arrdl, hogy a keletkezett épités-bontasi
hulladékokat elszallitottak.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasra Vallalkozo koteles biztositani és 2 példanyban 4tadni a Megrendeld részére:
kivitelezdi és felelos miiszaki vezet6i nyilatkozatot, beépitésre keriilt anyagok miibizonylatait, garancialeveleket,
szabvanyosséagi nyilatkozatokat, mérési jegyzokonyveket, épités-bontasi hulladék-nyilvantarté lapot. A felsorolt
iratok hidnya az eljaras meghidsuldsat eredményezi.

Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitasanak hatérideje 15 napnal hosszabb nem lehet.
Megrendel8 nem tagadhatja meg az 4tvételt a beruhazas olyan jelentéktelen hibdi, hianyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan nem akadalyozzak
a rendeltetésszerii hasznalatot (Ptk.).

A Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles atadni a Megrendeldnek az épitési munkateriiletet,
tovabba 4tadja 1 eredeti és 3 mésolati nyomtatott példanyban az épitési-bontasi hulladék térolasara, elszallitaséra

vonatkozé6, hulladék-nyilvantarté lapot, kivitelez6i nyilatkozatot hivatkozassal a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletre, az 1997. évi LXXVIII tv. 31.§-ra, az 1996. évi XXXI tv. 21. § (5)-(6) bekezdésére, a szerz6désre,



tervekre, naplora, garanciavallalassal, cégszerii alairassal, alvallalkozok kivitelezdi nyilatkozatait, a kivitelezési
dokumentaci6t vagy az épiilet tényleges megvalosulasinak megfeleld moédositast is tartalmazé megvalosuldsi
dokumentaciot, az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi Gtmutat6jat, valamint minden olyan egyéb
hatésagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az épittetd szamaéra a rendeltetésszerii és biztonsdgos
hasznalatot igazolja és a hasznélatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez sziikséges. Megrendel6t
megilleté épitési naplopéldanyt annak Osszes mellékletével, minden szakdg felelés miiszaki vezetéjének
nyilatkozataval, a jotallasi dokumentumokat, az alabbi utasitasokat, jegyzokonyveket, terveket.

12. UTO FELULVIZSGALAT

A szerz8d6 felek a létesitmény miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésétdl szamitott egy éven beliil uté-
feliilvizsgalati eljarast tarthatnak. Az utd-feliilvizsgalati eljaras(ok) megszervezése és el6készitése Megrendel6
kotelessége. Az uté-feliilvizsgalati eljarast megrendeld képvisel8je késziti eld, és meghivja arra a Véllalkozét. A
meghivot az eljaras megkezdésének napjat kovetd 15 nappal kell megkiildeni a Vallalkozé részére, az idékozben
feltart hibak jegyzékével egyiitt.

13. ALVALLALKOZOK

Megrendelé hozzéjarul, hogy Villalkozé alvallalkozot vegyen igénybe a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasa
mellett. Amikor Vallalkozé, az ajanlatban nevesitett alvallalkozéjdval létrejott szerz6désben kikotott
ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta, errd]l Megrendel6t haladéktalanul koteles
tajékoztatni.

a) A kozbeszerzésnek azon részei, melynek teljesitéséhez a Vallalkozé alvallalkozét vesz igénybe:

b) az ajanlat benywjtasakor mar ismert alvallalkozd(k):

A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kdtelezettségvallalasnak megfelelen,
valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas
tjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Véllalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont uj
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a kozbeszerzési eljardsban az adott alkalmassagi
kiovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjdn az ajanlatkéré sziikitette az eljdrdsban részt vevd gazdasdgi
szereplSk szdmdt, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii médon megfelel — azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan Megrendelé nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozo
bevonasara, csak akkor, ha az eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetéséggel élt. A Vallalkoz6 a
szerz6dés megkotésének idopontjaban, majd — a késébb bevont alvillalkozék tekintetében — a szerzodés
teljesitésének iddtartama alatt koteles elozetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni,
amely részt vesz a szerz6dés teljesitéscben, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljdrdsban az adott alvéllalkozdt
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvéallalkozé nyilatkozatat benyujtani
arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban eldirt
kizar6 okok hatélya alatt.

Megrendelé felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Korméanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Véllalkozoként szerz6d6 fél az alvallalkozoval kotendd szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatés 10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

14. EGYEBFELTETELEK:

A Villalkoz6 garantalja, hogy az éltala létrehozott munka minésége mind a felhasznalt anyagok, mind kivitel
szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirasoknak, valamint a szerzdésben rogzitett
igényeknek megfelel, és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

A miszaki leirdstl és a koltségvetéstdl eltérd anyagot vallalkozé csak a Megrendeld elbzetes irasbeli
hozzéjérulasa — a kozésen elfogadott drkilonbozet — alapjan épitheti be, figyelemmel a Kbt-ben foglaltakra.



Egyebekben barmely, a koltségvetéstd] eltéré kivitelezés csak a megrendeld elbzetes irasbeli hozzéjarulasaval és
a Kbt-vel dsszhangban valsithaté meg.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb hatalyos jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

Megrendel6 és Vallalkozo is tudomasul veszi a hatalyos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Villalkoz6 kételezettséget vallal arra a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan, nem fizet, illetve szémol el a szerzédés
teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adodkételes
jovedelmének cskkentésére alkalmasak;

Villalkoz6 villalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul
értesiti.

Szerz8dd felek rogzitik Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést
felmondani — ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

a) ha a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdasagi tarsasag, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

b) ha a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (D)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Vallalkozé a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondas esetén a szerzddés megsziinése elott mar teljesitett
tevekenységének szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Felek rogzitik Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-
ban foglaltak szerint - att6l eldllni, ha a szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzédd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kdzbeszerzési
eljarasbol.

Felek rogzitik tovabba, hogy a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adéilletéségii Vallalkozé koteles a
szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatosagtdl a magyar
adOhatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Amennyiben a Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy mindségével kapcsolatos vita alakul ki, ugy azt
elsdsorban békés titon kisérelik meg rendezni.

Villalkoz6 koteles a szerzodés teljesitése soran tudomaséra jutott informaciokat, adatokat, valamint a
munkavégzés soran késziilt iratokat, dokumentacidkat iizleti titokként — a vonatkozo jogszabalyi elGirdsok
megtartdsdval — bizalmasan kezelni, s ezt barmely kozremiikod6jétél azonos feltételekkel megkovetelni.
Megrendel6 hozzijaruldsa nélkiil mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekrdl
informacidkat nem nyjthat.

Villalkozo koteles az épitési beruhdzas megvalésitasa soran a hatalyos és érvényben lévd Jjogszabalyok
betartdsara, kiilonds tekintettel a Ptk., az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl sz616 1997, évi LXXVIII
térvény és az 191/2009. (X1.15.) Korm. rendeletben el6irtakra.

A teljesités soran keletkez6, szerz6i jogi védelem ald esd alkotdson a Megrendel§ teriileti korlatozas nélkiili,
hatérozatlan idejti, kizarélagos és harmadik személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez
az alkotas (terv) atdolgozasara is.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendel jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvéany, egyéb elbirdsokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, illetve az egészségiigyre
vonatkozé elbirasok szerinti mindségtanusitassal rendelkeznek. Vallalkoz6 a jelen szerzédés teljesitése soran
kizarblag 0j anyagokat hasznalhat fel.

15. KIFOGASOK, JOGVITA

A teljesités soran felmeriild vitas kérdéseket felek elsdsorban egymas kozotti egyeztetéssel kotelesek rendezni.
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Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, taviratilag, telefaxon vagy e-mailen) kell
megkiildeni és irdsban kell visszaigazolni. Az értesitésben foglaltak akkor 1épnek hatalyba, amikor azt
kikézbesitették, vagy az értesités érvényességi napjan, attél fiiggden, hogy melyik van késébb.

Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény (tovabbiakban:
Ptk) 2:46-47. §-aban foglalt iizleti titokra vonatkozé rendelkezéseket - a Kbt 44. §-dban, valamint az
informdcids onrendelkezési jogrol és az informdcidszabadsdgrdl szolé 2011. évi CXIL torvény III. és IV.
fejezetében foglalt elGirdsokra tekintettel - jelen Szerzodés teljesitése soran megtartjak.

Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el azt, hogy a koltségvetési pénzeszkozok felhasznalasanak
ellenérzésérol szol6 2190/2002. (V1. 21.) Korm. hatirozat alapjan az Allami Szamvevészék, illetve a
Kormanyzati Ellendrzési Hivatal jogosult ellendrizni a rendelkezésiinkre bocsatott koltségvetési pénzeszkozok
szerzbdésszerii felhasznalasaval, valamint a kozpénzek felhasznalasat. valamint azt, hogy a szerzédés lényeges
tartalmanak megismerését iizleti titokra hivatkozassal nem tagadhatjdk meg. Vallalkozé jelen szerzédés
mellékletét képezd nyilatkozat aldirdsaval nyilatkozik arrél, hogy 2011. évi CXCVI. térvény 3.§ (1) bek. 1.
pontjaiban meghatérozott atlathaté szervezetnek mindsiil. Véllalkoz6 ezen nyilatkozatban foglaltak valtozasa
esetén arr6l haladéktalanul koételes a Megrendel6t tajékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott
visszterhes szerz6dést a Megrendeld felmondja vagy - ha a szerzodés teljesitésre még nem keriilt sor — a
szerz6déstol elall. (A 2011. évi CXCV. torvény 50. § (1a) bekezdés alapjan). Mind a szerzddés idétartama alatt,
mind pedig a nyilvantartdsok megérzési id6tartama lejartaig a Vallalkozonak lehetévé kell tenni a Megrendels,
az Allami Szamvevészék, az Eurdpai Szamvevészék és az Eurdpai bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany
altal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. torvény szerinti
fejezetek ellenérzési szervezeti, a Magyar Allamkincstér, az Iranyit6 Hatésag, a Tamogato, valamint a Kbt. és az
allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzé szervezet térvényes
vagy meghatalmazott képviselinek a szerz6déshez kapcsolédé nyilvantartasok, szamldk, a Kivitelezés
megvaldsitasat igazolé okményok, bizonylatok helyszinen torténd ellen6rzését vagy kényvvizsgalatat, azokrol
masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat, mely ellendrzés soran a kozigazgatasi és hatdsagi eljaras és
szolgaltatas altalanos szabdlyairl sz616 2004. évi. CXL. térvény hatosagi ellenérzésre vonatkozo szabilyait kell
alkalmazni. Az illetékes ellenérzd szervezetek részére a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti titokra
val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

A Megrendeldnek és a Villalkozénak kotelessége mindent megtennie annak érdekében, hogy a jelen
Szerzédésbol eredd esetlegesen vitas kérdéseket targyalasok utjan, peren kiviil rendezzék.

Amennyiben a vitas kérdéseket nem sikeriil targyalasos uton rendezni Felek — értékhatdrtol fiiggéen — a Szolnoki
Jarasbirdsag, illetbleg a Szolnoki Torvényszék illetékességét kotik ki

Amennyiben jelen szerzodés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy
érvénytelenné valna, a szerz6dés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek
a szerz6dést nem kototték volna meg.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Szerzédésen alapulé megallapodasaiban véllalja a Kbt. rendelkezéseinek
maradéktalan megtartasat.

Jelen Szerzédésre a hatdlyos magyar és eurdpai unids jogszabalyok, igy kiilonosen a Ptk., a Kbt., az altalanos
forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL torvény, valamint a jelen Szerzbdés targyat érinté egyéb jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

Jelen szerzédést Felek, elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, hat (6)
eredeti példanyban, jévdhagyolag irtdk ald, melybol egy (1) példany a Vallalkozét, 6t (5) példany pedig a
Megrendeldt illeti.

Tiszaigar, 2018. junius h6 27 napjan
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EPITES KIVITELEZESI VALLALKOZASI SZERZODES

1. sz. modositas

amely létrejott

Amely létrejtt egyrészedl
Név: Tiszaigar Kézségi Onkormanyzat
Cim: 5361 Tiszaigar, Dézsa Gy. ut 19.
Képviscli: Szilagyi Laszl6 polgirmester
Adoészam: 15733249-2-16
Szamlaszam: 70100011-11083511-00000000
Tel.: +36(59)513-017
Fax.: +36(59)513-017
Email: tiszaigarph@foldesinet.hu

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

mastésztol
Név: LAD-EP Epit8ipari, Tervez§, Kivitelez8 &s Kereskedelmi Kft.
Székhely: 5322 Tiszaszentimre, Iv at 14.
Képviseli: Ladanyi Janos
Adészam: 11442464-2-16
Cégjegyzékszama: 16-09-005179
Statisztikat szamjele: 11442464-4120-113-16

Villalkozé kivitelez8k nyilvantartisa szerintl nyilvantartasi szam: 21A05329
Pénzforgalmi szamlaszam: 7010001 1-11004747-00000000

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban egylttes emlités esetén: Felek)
kéz6tt, az alabbiakban meghatirozott helyen és alulirott idSpontban a kbvetkezé feltételek szerint:

1.  Elézmények

Megrendeis, mint Ajaniatkéré a kozbeszerzésekrdl szoié 2015. évi CXLIIL. tdrvény (tovidbbiakban:
,Kbt.") 115. § alapjan Onkormanyzati épiiletek energetikai korszerGsitése targyd, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-
00013 azonositészami Tamogatisi Szerz6dés szerint, Onkorményzati épiiletek energetikai
korszertisitése Tiszaigar kozségben tirgyd kozbeszerzési eljarist folytatott le, melyet Villalkozé nyert
meg. A projekt megvaldsitdsira a felek 2018. junius 27. napjin egymissal szetrzGdéses jogviszonyt
alakitottak ki, mely vonatkozisiban el6te nem lathaté okok miatt sziikséges a projekt megvaldsitasi
hataridejének korrekcidja.

A megkotott valiaikozasi szerz6dés 6. pontja az aldbbiakat r6gziti:

"Amennyiben a jelen s3erzodéshen meghatirogott valamely hatdridét a Villalkozinak (vagy a villalkozdknak) fel nem
réhatd valamely ok (igy pl. valamely elbdrithatatlan objektiv Ririlmény, munkavigiésre alkalmatian épitési teriilet
kialakulisa, rendkivili iddjarisi korilmények befolydsolisa vagy a Megrendels érdekekirében felmeriilt valamely ok)
kivetkeztében eliillt akadilyogtatis miatt nem lebet betartani, akkor ag adott hatirid — és ennek megfeleléen ag agt
kdvetd hatdridok is — ag akaddlyogtatis idotartumdval meghossgabbodnak, ba és amennyiben a Felek erril kiilin irdsban
megdllapodnak, a Kbt. 141. § rendelfeeséseinele maradéktalan betartdsa mellett.”

Felek a fentickre tekintettel kivinjak moédositani megillapodéasukat, mely sorin az akadalyoztatis (el6re
nem lathaté miszaki kérilmények befolyisa) valamint az ebbdl ered6 technoldgiai késedelem okin eredd
hatdrid6 moédosulasat jelenti. Vallalkozé az akadilyoztatis koriilményeit megvizsgalta, azt az épitési
napléba régzitette, melyre vonatkozéan a miszaki ellendr jévihagyisa és a szerz3désmodositasi javaslat
rogzitése megtortént.

2. Médositott szerzGdésrészek



Felek kozos akaratukbol a kivitelez8i szerz6dés 6. pontjat moédositani kivanjak az alabbiak szerint:

2.1. Eredeti szerz6désben szerepl6 szoveg:
6. A teljesités hatarideje:
A munkateriilet dtaddsinak napjatél szamitottan: 2018. év 10. hoé 31. nap.

2.2, Médosult szbvegrész:

6. A teljesités hatarideje: A munkateriilet atadasanak napjatédl szimitottan:

2018. év 12 hé 31. nap.

A szerz6dés pénziigyi és miiszaki titemezésének médositisa ezen szerz6désmédositas alapjan kiilén iratok

szerint torténik (mérféldké modositas bejelentése).

3. Jogszabalyi kariilmények

Jelen szerz68dés modositisit a Kézbeszerzésekrdl szolé 2015, évi CXLIIL térvény 141, § (1)-(8)
bekezdéseiben foglalt elSirasainak vizsgalata timasztja ald.

141. § (1) Ezen alcim rendelkezéseit alkalmazni kell a s3erzidés folek - vagy az erve jogosult valamelyik fél - altali
mbdositdsara, valamint a felek jogvisgonyinak a sger3idésben foglalt rendelkeéseknek megfelels viltogdsira (a
tovibbiakban egyiitt: szerzdésmidositds).

(4) A (2) bekexdésben szabalyozott esetek mellett a szerzddés - a (6) bekegdéshen foglalt feltételek vigsgdlata nélkiil - 4f
kdzbesgersési eljaras lefolytatisa nélkidil modosithats, illetve médosulhat ag alabbiak kégiil barmely
esetben:

a) ha a sxeryddés minden ajinlatters s3dmdra eldre megismerhetd modon, egyértelmibien rigiti a szerxdés meghatirozott
tartalmi elemei késdbbi viltozdsinak (ideértve a3 opcid gyakorlisinak) pontos feltételeit és tartalmadt. Az ilyen sger3édéses
Jeltételek agonban nem rendelkehetnek olyan midositisokrdl, amelyek megvdltotatndk a s3erédés dltalinos jellegét;

b) ag eredeti sxerz0ds féltsl tovibbi épitési munkdk, s3olgiltatis vagy druk besgersése siikséges, amelyek nem sgerepeltek
ag, eredeti s3erzddésben, amennyiben a s3er30d0 fél személyének viltogdsa

ba) nem megvaldsithatd gagdasdgi vagy mu’sza,éz' okbdl, kiilondsen ag eredeti  szerzddéssel besgerzett, meglévé
hovendesasebbol soolealiztisohhbal vavy litositombumolbol wald folesovdlbotlcln pamm ogmsittam &b Al miatly

berendezdsoliel, sgolgdllatisokkal vagy liesitminyekkel vald foloserilhotdsdy vagy egyiittmitkidis miat;
bb) a3, ajinlatkérd sgdamdra jelentds hatrinnyal vagy a koltsigek megsokszorozidisdval jarna. Az e/leﬂérté/é novekedése -
vagy tibb midositis esetén azok egyiittes nettd értéke - azonban nem haladhatia meg az; eredeti serddés értékének 50%-dt;

¢) a kovetkezd feltételeke egyiittes teljesiilése esetén:

ca) a modositast olyan koriilmények tettéke s3iikségessé, amelyeket a3 ajanlatkeéré kells gondossaggal
eljarva nem lathatott elére;

cb) a modositas nem valtogtatja meg a s3er3bdés dltalanos jellegét;

cc) ag ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti sger38dés értékének 50% -dt Ha egymést
Osszefiiggd korilmény miatt meriiltek fel, ey a korldtogds ag egyes mddositdsok netté értékére
alkalmazandé. A3 egymdst kovet médositdsok nem céloghatjik e rendelkezés megkeriilését.

(6) A (2) és (4) bekexdésben szabilyogott eseteken kiviil, a s3er3ddés 4 kizbeszersési eljards lefolytatdsa nélkiil akkor
midosithatd, ha a médositds nem linyeges. A szerzidés midositdsa linyeges, ha ag; eredeti sgergddéses feltételektil linyegesen
e/z‘éro” érdemi feltételeket hatdrog meg. A mddositdst mindig linyegesnek kel tekintent, ha

) 0l _yan feltételeket hatdrog meg, amelyek ha f{(’ﬂ’/)?/ll’k volna a sgerzidéskitést mtwlri'za" ké’?bprzfr{éri eljdrdshan, az,
ereaemeg 1ésgE veit ajdnlatievikin (vésgvéteire jelentkezikon) kivil més ajdniaiievél (résquételre jelente3oR) résquételét
vagy a nyertes ajdnlat helyett mdsik ajdnlat nyertességét lebetdvé tették volna;
b) a midositis a s3er30dés gagdasdgi egyensilydt a myertes ajdnlattevi javdra vdltogtatia meg vagy ¢) a médositis a
SRers0dés targydr ag, eredeti s3erzidésben foglalt ajinlattevi kitelezetisighes, képest jelentds dj elemre terjessti ki.

(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével ag ajinlatkérd Kiteles a szerzddés midositisirol a kiilin
Jogszabilyban meghatarozott minta s3erinti tartalommal birdetményt kozzétenni.



El6z6ek alapjan a 2015. évi CXLIIL térvény 141. § (4) ¢) pontja alapjin vizsgilt, a jelen szerz8dés
modositisa az aldbbiak alapjan biztositott:

- a modositast olyan kdriillményeke tesgike siikségessé, amelyeket ag ajanlatkeérd kelld gondossagsal
eljarva nem Idthatott eiore - elore nem lathato okok

- a sgery0dés dltalanos jellege nem vdltogik meg a hatdridé modositdsdval

- ag ellenértéke novekedése nem relevins

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Feick kijcientik, hogy jcicn szerzédésmodositast aliré képviscibik jogszerien képvisclik a Feicket és
rendelkeznek a jelen szerzGdésmaodositas aldirasahoz szitkséges felhatalmazassal.
4.2. A Felek a Vallalkozasi Szerz6désnek a jelen szerz8désmddositissal nem érintett részeit

tovabbra is viltozatlan tartalommal érvényben és hatalyban fenntartjak. A vallalkozisi szerz8dés
csak a jelen szerz6désmodositasban leirtakkal egyiitt érvényes.

4.3. Ezen szerz6désmodositis 3 szamozott oldalt tartalmaz. Jelen szerz8dés véleményeltérés nélkiil,

viitozatian tartalommal érvényes. Szerz6d6 feick czen szerzédésmodositast koicséndsen atolvastak,
értelmezték és azt mind szerzddési akaratukkal mindenben megegyezét 4 példanyban alairedk.

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. a Kbt. valamint a vonatkozd jogszabélyok elbirisai az
iranyadéak.

A szerzdést atolvasis és értelmezést kovetSen az alairasra teljes jogkorrel rendelkezd képviselk altal irtak
ala.

Tiszaigar, 2018. oktdber ho 31. napjan

Szilagyi Laszlé Polgarmester
Megrendelo

Tiszaigar, 2018. oktéber hé 31. napjan
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