VALLALKOZASI SZERZODES
A jelen févallalkozoi szerz6dés (a tovabbiakban: a Szerzddés) az alabb jelolt helyen és idépontban jo6tt Iétre

Tiszaigar Kozségi Onkormanyzat (székhely: 5361 Tiszaigar, Dézsa Gyorgy ut 19.; adészama: 15733249-2-16:
bankszdmlaszama: 70100011-11083511) mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

ésa

KOKENY és tarsa Epitdipari és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (székhelye: 5350 Tiszafiired,
Igari ut 63.; cégjegyzékszama: 16-09-006309; addszama: 12601921-2-16; bankszamlaszama: 11745059-
21449802, MKIK kamarai regisztraciés szam: JA12601921) mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkozé)

(a tovabbiakban a Megrendel6 és a Vallalkozo kiilon-kiilén: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kozott.
ELOZMENYEK

(A) A Megrendel6 2020. szeptember 21. napjén, a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL. térvény III.
Része, 115. § alapjan, ,,Polgdrmesteri Hivatal épiiletének felujitdisa” targyu nyilt kézbeszerzési
eljarast (a tovabbiakban: ,kozbeszerzési eljaras”) inditott.

(B) A Villalkozo 2020. oktéber 6. napjan ajanlatot nyujtott be az 1.1. pontban meghatarozott feladatok
teljesitése targyaban, amely ajanlatot a Megrendel6 az ajanlatok biralatat kovetden érvényesnek, a
legelényosebbnek és ezéltal nyertesnek nyilvanitotta. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a
kovetkezékben hatarozzdk meg a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek értékelésre keriiltek a
kozbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan.

Vallalkozé a szerzodés teljesitését az alabbi - szdmszeriisithetd adatok - szerint vallalja:

1. Teljes netté vallalkozéi dij (a teljes épitési |
beruhdzasra vonatkozd, - altalanos forgalmi ado
nélkill szamitott - vallalkozéi dij HUF-ban |

 kifejezve) | |

2. Téobblet jotallasi idé6 (a vallalt tébblet jotallasi ido |
hoénapokban kifejezve, 36 hénap + min. 0, max. 24 E 6 honap - |
hénap) "

65 052 062 nett6 Ft

3. Kérnyezetvédelmi-fenntarthatosagi vallalasok (szakmai ajanlat):

Vizsgalati elem Megajanlas Vallalkoz6i
vallalas
(igen/nem)

Epitési hulladékok ujrahasznositasanak vallalisa | igen
Hulladékgazdéalkodas, az érintett | legalabb a keletkezett Osszes épitési hulladék

kozteriilet, telepiilésrész és a tomegének 5 %-ban

kivitelezés A munkateriileten nyertes ajanlattevé ill. | nem
hulladékgazdalkodasanak alvallalkozé altal termelt kommunalis hulladék
zavartalansaga érdekében tett szelektiv gyiijtésének biztositasa

intézkedések Villalja az esetlegesen keletkez6 veszélyes | nem

hulladékok tarolasara alkalmas gyiijtd edényzet
helyszinen tartasat.

A Villalkozé a teljesités soran a feltiintetett értékelési szempontokra tett véllaldsainak megfeleléen
koteles eljarni. Vallalkozé a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles az altala tett vallalasok
teljesiilésének ellendrizhet6sége érdekében a teljesités megkezdésének napjatol szamitott 14 naponta
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irasbeli jelentést késziteni, amelyben rogziti a vallalasai teljesiilését, illetdleg amely tartalmazza a
teljestilést igazolo kiegészité dokumentumokat.

Megrendelé a kézhez kapott jelentéssel Osszefiiggésben 7 napon beliil hidnypétlast rendelhet el,
amennyiben a jelentésbdl nem allapithaté meg a vallalasok teljesiilése vagy a jelentés nem tartalmazza a
teljesiilést igazold kiegészité dokumentumokat. Amennyiben a Megrendeld 7 napon beliil nem rendel el
hianypdtlast az elébbiek szerinti jelentéssel osszefliggésben, ugy az adott jelentés elfogadottnak
tekintendo.

Amennyiben a fenti hataridoket a Vallalkozo maradéktalanul, igazolhatéan nem tartja be, a késedelmi
kotbér mértékével megegyez6 mértékii kotbért koteles a Megrendeld részére fizetni addig az idépontig,
ameddig a vallalasok betartasat nem igazolja Megrendeld részére. Az alkalmazott kotbér szabalyokra
megfeleléen irdnyadéak a szerzodésben foglalt kotbér szabalyok mérték és jogkovetkezmény
tekintetében egyarant.

A Megrendeld éltal a Villalkozo részére fizetend6 6sszegek ellenében és a jelen Szerzédésben foglalt
kolcsonos kotelezettségvallaldsoknak megfelel6en, a Felek a kozbeszerzési eljarasra tekintettel, a Kbt.
131. §-a alapjan, az alabbi megallapodast kotik. A kozbeszerzési eljaras dokumentumai a Szerzédés 1.
szami mellékletét, a Vallalkozo nyertes ajanlata a Szerzdés 2. szamu mellékletét képezi.

A SZERZODES ERTELMEZESE

Definiciok

A Szerzédésben szerepld, nagy kezddbetiivel irt szavak és kifejezések az alabbi jelentéssel birnak:
Epitési Teriilet: Magyarorszag, Tiszaigar, épitési engedélyben meghatarozott helyszin

Kbt. a kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL. térvényt jelenti.

Kdzbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatarozott, a kozbeszerzési eljaras
keretében keletkezett valamennyi dokumentumot.

Munkalatok jelentik mindazt a mérnoki, beszerzési, épitési, kivitelezési, épitésiranyitasi, szallitasi,
betanitasi, tesztelési, engedélyeztetési és iizembehelyezési szolgaltatas, illetve a dokumentumok,
épitdanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és osszetevok biztositasat, amely a jelen Szerzédés
targyaval kapcsolatos mérnoki munkdkhoz, épitéshez, teszteléshez és iizembe helyezéshez, illetve
Villalkozo jelen Szerzédésben foglalt minden egyéb kotelezettségvallalasanak teljesitéséhez sziikséges.

Miiszaki Dokumentacié jelenti a jelen Szerz6dés 1. Mellékletét képezod, a kozbeszerzési eljaras targyat
képzé6 kivitelezésre vonatkozé miiszaki leirasokat tartalmazé dokumentumok dsszességét.

Ptk. jelenti a Polgdri Torvénykényvrdl szol6 2013. évi V. torvényt.

Tételes koltségvetés jelenti a Vallalkozo éltal a jelen Szerz6dés teljesitésére vonatkozéan adott és 2.
melléklet alatt csatolt drajanlatét, részletes tételenkénti bontasban.

Tobbletmunka jelenti a Szerz6désben és Miiszaki Dokumentacioban szerepld, de a Vallalkozo tételes
koltségvetésében (2. melléklet) és a vallalkoz6i dij meghatarozaséanal figyelembe nem vett munkatételt
€s az olyan munkat, amely a kivitelezés rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassagahoz sziikséges (Ptk.
6:244.§ (1) bekezdése).

Villalkozéi Dij a lenti 3.1 pontban meghatérozott dijat jelenti.

Tovabbi értelmezési szabalyok
A jelen Szerz6désben
(a) a fenti 1.1 pontban meghatarozott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak;
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(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek cime csak a hivatkozas
megkonnyitését szolgalja, és a Szerzddés értelmezését nem befolyasolja;

(©) az elézményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre torténd hivatkozasok ellentétes
rendelkezés hianyaban a jelen Szerzédés elézményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire
vonatkoznak;

(d) a jogszabalyokra torténé hivatkozasok mindig azok modositasaira, kivételeire is vonatkoznak,

¢és minden egyéb hatalyban 1év6 jogszabaly késobbi modositasai, illetve késdbb hatélyba 1ép6
részei is beleértenddk;

(e) az egyes szamu megfogalmazasok tobbes szamban is értenddek és forditva;
® az egyes fejezetekbe valé besoroléds a jelen Szerz6dés és mellékletei érvényesithet6ségét nem
befolyasolja;

(2) a megallapodasokra, nyilvantartasokra, okmanyokra, engedélyekre, szabalyzatokra vagy egyéb
iratokra (a jelen Szerzodést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire torténd hivatkozasok
ezeknek az iratoknak a modositott, megvéltoztatott, kiegészitett, hatalyat vesztett vagy
megtjitott valtozataira is vonatkoznak.

Ellentmondasok

A jelen Szerz6dés és annak mellékletei k6zotti barmilyen ellentmondas esetén a jelen Szerzédésben
foglaltak irdnyadok. A jelen Szerzédés mellékletei kozotti barmilyen ellentmondas esetén az 1.
Mellékletben foglaltak iranyaddak.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkoz6 pedig vallalja a kozbeszerzési eljaras targya szerinti épitési
beruhazas kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumokban, Miiszaki leirasban, a jelen Szerz6désnek,
valamint a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen. Az ellatand6 feladatok részletes leirasat, annak
megvaldsitasat jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képzd a Kozbeszerzési Dokumenticidban rogzitett
Miiszaki leiras tartalmazza.

A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a Vallalkozo altal teljesitendé Munkalatok magukban
foglaljak a jelen Szerzddés targydhoz kapcsolddo Gsszes el6készité és felvonulasi munkat, az

- anyagminta bemutatdsokat, a kozteriilet foglalasokat (amennyiben sziikséges), a miiszaki, hatosagi

atadas-atvételi eljarasok lefolytatdsat, az esetleges jotallasi és szavatossagi munkéak elvégzését, a
szomszédos épiiletrészekben és az Epitési Teriileten a Munkalatok soran esetlegesen okozott karok
helyreallitasat, valamint barmely egyéb munkalatot, amely a jelen Szerzédés szerinti kivitelezéshez
sziikséges, tovabba az ajanlatkérés mellékletét képezd épitési engedélyben elbirasra Keriilt.

VALLALKOZOI DiJ

A Vallalkoz6 az 1.1. pontban meghatarozott vallalkozas ellentételezéseként 65 052 062 HUF + AFA
vallalkoz6i dijra (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) jogosult. Megrendel6 tartalékkeretet nem biztosit.

Figyelemmel arra, hogy a jelen kivitelezés targya épitési engedélyhez kozott épitési beruhazas, igy a
kifizetés sordn az éltalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVII torvényben meghatarozott
,forditott AFA” szabdlyai szerint kell eljarni.

A Villalkoz6i Dij atalanydij, és tartalmazza a Véllalkozd jelen Szerz6dés szerinti teljesitésével
osszefliggésben felmeriilé valamennyi koltségét fliggetleniil attdl, hogy a Miiszaki Dokumentécioban, a
Tételes koltségvetésben, a Teljesitési €s szamlazasi iitemtervben a feladat, munkanem vagy munka
konkrétan nevesitve lett-e vagy sem. A Vallalkozéi Dij tartalmazza az euré-forint esetleges
arfolyamvaltozasénak tobbletkoltségeit és azon munkafolyamatok koltségét is, amelyek jelen
szerz6désben, illetve a mellékleteiben kiilon nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak és azok
meglevd és éplilé részekhez csatlakozo feliileteinek komplett, rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas
megyvalésitasahoz sziikségszeriien hozzatartoznak. A Vallalkoz6 a Tébbletmunkat a Véllalkozoi Dij
novelése nélkiil kételes teljesiteni.
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A jelen Szerz6dés hatdlyba lépésének idopontja nem befolyasolja a Vallalkozéi Dij osszegét és a
Vallalkozéi Dij egyoldalitan nem mdédosithato a jelen Szerzédés hatalya alatt.

Villalkoz6 a Villalkozasi Dijat a Kozbeszerzési Dokumentum, a Megrendeld igényei és a
végrehajtando feladat atfogo értékelését és attekintését kovetden, a hidnyzé informaciokat beszerezve és
a meglévd tervezési eltéréseket, hibakat és hianyossagokat kikiiszobolve hatdrozta meg. Vallalkozé
semmilyen kovetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendeldvel szemben jelen pontban felsorolt
dokumentumok barmely vélt vagy valos hidnyossiga miatt.

FIZETESI FELTETELEK

Fizetési litemterv

a) el6leg: Vallalkozé a Vallalkozéi Dij legfeljebb 5 %-a + AFA mértékii eldlegre jogosult a Kbt.
135. § alapjan. Véllalkoz6 az el6legbekérdt ugy kételes kiallitani — amennyiben az ellegre igényt tart —,
hogy azt a Megrendeld legkés6bb az épitési munkateriilet atadasat koveté 15. napig meg tudja fizetni.
Amennyiben a Villalkozé eldlegbekérét nem allit ki, Megrendeld gy tekinti, hogy Vallalkozé nem
igényel el6leget. Ellegszamla az elbleg kifizetését kovetden keriilhet kiallitisra. Az eldleg az elsoé
részszamlaban Keriil elszamolasra.

b) részszamla:

Vallalkozo

- a Villalkozoi Dij 25%-anak megfeleld mértékii részszamlat jogosult kiallitani a beruhazas 25%-os
késziiltségi fokanak (1. részszamla);

- a Vallalkozo6i Dij 25%-anak megfelelé mértékii részszamlat jogosult kiallitani a beruhazas 50%-os
késziiltségi fokanak (2. részszamla);

- a Vallalkoz6i Dij 25%-anak megfelelé mértékii részszamlat jogosult kiallitani a beruhdzas 75%-os
késziiltségi fokanak (3. részszamla)

mindkét Fél altal igazolt elérésekor.

c) végszamla: Villalkozé a netté Vallalkozéi Dij fennmaradé 25%-dnak megfeleld mértékii
részszamlat jogosult kiallitani a teljesitést igazolo teljesitési igazolas szerzédésszerti alairasa utan.

Vallalkozé minden szamlat a Megrendeld nevére és székhelyére koteles kiallitani, valamint azon koteles
feltiintetni a Megrendel6 és a Vallalkoz6 adoszamat tovabba a projekt azonositészamat. A szamlahoz
minden esetben csatolni kell a tényleges koltségekrél sz016 tételes szamlarészletezést és a teljesitési
igazolas maésolatai példanyat. Szamlarészletez6 nélkiil a szamla nem fogadhat6 be és a megrendel
mentesill a fizetési hataridd betartasa alol. A fizetési hataridd a szamlarészletezot is tartalmazo teljes
szamla befogadasanak napjatol szamitodik. A szamla fizetési hatarideje a szamla kiallitasatol szamitott
30. nap. A fizetés idOpontja a Megrendeld bankszamlaja megterhelésének iddpontja. A nem
szerzédésszeriien €s jogszeriien kiallitott, a Szerzodés szerint sziikséges mellékleteket nem tartalmazé
szamla nem fogadhato be, ezekben az esetekben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Amennyiben barmely, a jelen szerz6dés alapjan ténylegesen esedékes sszeg kifizetése az eldirt fizetés
napjahoz képest késedelmes, Vallalkozé késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett 6sszeg utan a
késedelem idejére a Ptk. alapjan.

A szémla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint torténik, figyelemmel az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezéi és mémoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/B.§-
aiban foglaltakra.

A Vallalkozo a jelen Szerzodés alapjan fennallo semmilyen (meglévd vagy jévébeli) kintlévoségét vagy
kovetelését nem ruhazhatja 4t (ideértve, de nem kizarolag a faktoringot), zélogosithatja el vagy
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terhelheti meg mas moédon Megrendelé eldzetes irasos, szabalyszeriien alairt jovahagyasa nélkiil,
melynek megadasarél Megrendel6 teljes mértékben sajat belatasa szerint dont.

A Megrendeld a Vallalkozonak fizetendd Vallalkozéi Dijba a Vallalkozéval szemben fennallo, éltala
elismert egynemii és lejart egyéb kovetelését beszamithatja.

A Villalkoz6

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz0dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetové teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

AZ EPITESI TERULET

A Megrendel az Epitési Teriiletet a jelen Szerz6dés hatilyba 1épésétol szamitott 15 napon beliil adja 4t
a Vallalkoz6 részére, melynek megtorténtérél a Felek jegyzokonyvet vesznek fel és azt az épitési
napléban rogzitik Az Epitési Teriilet atvételétd] a Vallalkozoé haladéktalanul koteles a Munkalatokat
megkezdeni. A Vallalkozé az Epitési Teriilet atvételétél kezdve szabad és folyamatos hozzaféréssel
rendelkezik az Epitési Teriilethez, és viseli a karveszélyt az Epitési Teriiletre, az Epitési Teriileten tarolt
eszkozokre, az Epitési Teriileten altala mar elvégzett beruhazasokra vonatkozoan.

A Villalkozé koteles a Megrendeld 4ltal meghatarozott feltételek szerint az Epitési Teriiletet
koriilkeriteni és valamennyi jogszabaly és hatosagi eloiras altal meghatarozott minden feltételt betartani.

A Villalkozé meggydz6dott arrél, hogy az Epitési Teriilethez vezeté megkozelitési utvonal megfeleld
és rendelkezésre all. A Villalkozo felelds az épitkezés megkozelitési ttvonalan a tevékenyégébol adodéo
szennyez6dések eltavolitisaért és karok elharitasaért. A Megrendel6 nem felel olyan kovetelésekért,
amelyek a Vallalkozénak az Epitési Teriileten torténd épitkezés megkozelitési Utvonalanak
hasznalatabdl erednek. Amennyiben Vallalkozé a jelen pont szerint nem gondoskodik az épitkezés

- megkozelitési Utvonalan a tevékenyégébdl adodé szennyezddések eltavolitasaért a Megrendelé azt a

Villalkozo6 koltségére elvégezteti.

Villalkozé kételes az Epitési Teriiletet minden sziikségtelen zavaré tényez6tdl megoévni. Vallalkozd
gondoskodik a Munkélatokhoz sziikséges felszerelésnek és anyagkészletének a tarolasardl, 6rzésérol. A
Vallalkozé az Epitési Teriiletr6l a Munkalatok elvégzéséhez mar nem sziikkséges minden tormeléket,
hulladékot folyamatosan eltakarit, és elszallit. A teljesitési Igazolas kiallitasat megeléz6en a Vallalkozo
az Epitési Teriiletrdl eltakarit és elszallit minden felszerelést, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot,
veszélyes anyagot, amelyek a Munkélatok elvégzése soran keletkeztek, vagy amelyeket akozben
hasznaltak. A Vallalkoz6 az Epitési Tertiletet a Megrendelé éltal elfogadott, rendezett és biztonsagos
allapotban hagyja. Amennyiben Villalkozé a jelen pont szerint nem tavolitja el a hatra maradt
felszerelést, tobblet anyagot, térmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a Megrendel azt a Vallalkozo
koltségére elszéllithatja vagy elszallittathatja.

TELJESITESI HATARIDOK, TELJESITESI IGAZOLAS, KOTBER

Miiszaki dtadéas-atvétel

Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétél szamitott 15 hénapon beliil kételes teljesiteni a
kivitelezési Munkalatokat (ideértve a Megrendeld 4&ltal jelzett esetleges hibas teljesités miatti
javitasokat, hidnypoétlasokat is). A Munkalatok szerzédésszerii teljesitése esetén a Felek a miiszaki
atadas-atvételt lefolytatjak és arrdl jegyzokonyvet készitenek. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv

nem mindsiil teljesitési igazolasnak.

Megrendeld a végszamla teljesitésigazolasanak kiéllitasara akkor koteles, ha az alabbiak mindegyike

teljesiilt:
s =



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

(a) a jelen Szerzédés szerinti Kkivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerzédésbél fakado
kotelezettségeit a Vallalkozo hidnytalanul teljesitette (azaz a vonatkozé miiszaki atadas-atvételi
jegyzdkonyv alairasra keriilt és a Vallalkozé a hibajegyzék szerinti hibakat kijavitotta).

(b) a Vallalkoz6 az Epitési Terilletet atadas-atvételi jegyzokonyvek alairasaval atadta a
Megrendelének a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-aban foglaltak teljesitése mellett;

(©) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-aban meghatarozott dokumentacion tul a Vallalkozo
atadta a Megrendelonek a teljes megvaldsulasi dokumentaciot;

(d) a Vallalkoz6 irasban megerdsitette a Megrendel6 felé, hogy a kivitelezés egésze vagy annak
barmely része tekintetében egyetlen alvallalkozo sem tamaszt semmilyen koévetelést, tovabba
atadta az alvéllalkozo6i naplok igazolt lezarasat tanusité dokumentumot a Megrendel6nek;

A teljesitési igazolas kiallitasanak feltétele a Megrendel altal kijelolt miiszaki ellendr altal kibocsatott
miiszaki igazolds. Amennyiben a teljesités nem szerzbdésszerii, a Megrendel a teljesitési igazolas
kiallitasat megtagadhatja és a Vallalkozo a tobbletkoltségek viselése mellett koteles tovabbra is
szabalyszertien teljesiteni.

A teljesitési igazolas alairasara jogosult személy a Megrendelé részérdl: Németh Laszlo (tel: +36
30 533 2271; e-mail: nemethlaszlo1957@gmail.com), mig a Villalkozé részérél: [Kokény és Tarsa
Epitdipari és Szolgaltaté Kft] (tel: [06 30 655 6126]; e-mail: [kokenykft@gmail.com]).

A Villalkoz6 a késedelem alol nem mentesiilhet eréforras-, kapacitashianyra hivatkozassal.

Megrendeld eldteljesitést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vallalkozé a Vallalkozéi Dijon feliil nem
jogosult tovabbi ellentételezést kévetelni.

Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzdés szerinti teljesitést illetd esetleges vitaik nem késleltetik a
jelen Szerz6désben vallalt kotelezettségek teljesitését.

A Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozo barmely okbdl — kivéve a Vis maior esemény
kovetkeztében fellépd késedelem esetét — a 6.1. pont szerinti hatarid6h6z képest késedelembe esik, gy
kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére (a tovabbiakban: Késedelmi Kotbér). A Késedelmi Kotbér
mértéke a késedelem minden megkezdett naptari napjara vonatkozoan a netté Vallalkozéi Dij 1%-a, de
legfeljebb a teljes nett6 vallalkozdi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkoz6 késedelme kovetkeztében a
Késedelmi Kotbér eléri a jelen pont szerinti maximalis értéket, ugy a Megrendels jogosult felmondani a
szerzddést, és meghitsuldsi kotbért kovetelni a Vallalkoz6tol. Felmondas esetén Megrendeld és
Villalkozo6 kotelesek a felmondas kézlésének napjan fennallé allapot szerint elszamolni egymassal.

Amennyiben Vallalkozé barmely okbdl a jelen szerzédésben foglaltaktol eltéréen teljesit ugy kotbért
koteles fizetni a Megrendeld részére (a tovabbiakban: Hibas Teljesitési Kotbér). A Hibas Teljesitési
Kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett minden megkezdett naptari napjara vonatkozéan a netté
Villalkozéi Dij 1%-a, a hiba kijavitasdig, de legfeljebb a teljes netté vallalkozéi dij 20 %-a.
Amennyiben a Véllalkozo6 hibas teljesitése kovetkeztében a Hibas Teljesitési Kotbér eléri a jelen pont
szerinti maximalis értéket, ugy a Megrendeld jogosult felmondani a szerz6dést, és meghitisulasi kotbért
kovetelni a Vallalkoz6tol. Felmondas esetén Megrendeld és Vallalkozé kotelesek a felmondas
kozlésének napjan fenndll6 allapot szerint elszamolni egymassal

Amennyiben a teljesités a Villalkozé felréhaté magatartasa, a teljesités megtagadasa vagy
lehetetleniilése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentds késedelme vagy a fenti 6.7. pont szerinti hibas
teljesitése miatt meghitsul, a Véllalkozé a teljes netto véllalkozoi dij 20%-4anak, azaz hisz szazalékanak
megfeleld meghiusuldsi kotbért (a tovabbiakban: Meghiasulasi Kotbér) kételes megfizetni és koteles a
Megrendel6 ezt meghalad6 esetleges kérat, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti karat is megtériteni, a polgari
jog altalanos szabalyai szerint. A Késedelmi Kétbér mértéke a Meghiusulasi Kotbérbe beszamitandé.

Megrendelé fenti 6.6 — 6.8 pontokban biztositott jogai nem értelmezhetdek a Megrendeld egyéb
jogszabaly alapjan a Vallalkoz6 szerzodésszegése esetén fennallo jogainak korlatozasaként (ideértve
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tobbek kozott a kartérités kovetelését). A teljesités elfogaddsa nem jelenti azt, hogy Megrendeld
késedelmi kotbérigényérol lemondott volna.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR ES FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Megrendeld a sajat koltségén a kivitelezési idotartam tekintetében az 6t megillet6, jelen Szerz6désben
meghatarozott feliigyeleti jogokat ellaté és kotelezettségeket végrehajtd személyt, mint épitési miiszaki
ellendrt kételes kijelolni. Az épitési miiszaki ellenér a Megrendeldnek a Vallalkozoval a Kivitelezési
idotartam soran a Vallalkozas koordindcidjara irdnyuléan folytatandé kommunikacié céljabal kijelolt
kapcsolattartdja, tovabba a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzbje. A
koordinacioval dsszefiiggd tigyekben a miiszaki ellenor nyilatkozatai ennek megfelelden egyenértékiiek
a Megrendeld nyilatkozataival.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-dban foglaltaknak megfeleléen a Munkalatok
kivitelezésének feliigyeletére a Vallalkozé kételes szakaganként, a sziikséges képesitésekkel és
jogositvanyokkal rendelkezé felelés miiszaki vezet6t megbizni. Kivitelezési munka végzése esetén a
felelés miiszaki vezetdnek (vagy épitésvezetdnek, mint helyettesének) mindig, folyamatosan az Epitési
Teriileten kell tartozkodnia és feliigyelnie a Munkalatokat.

VALLALKOZO TOVABBI KOTELEZETTSEGEI, FELELOSSEGE

A Villalkozé a Szerz6dés teljesitése soran betartja és teljesiti a hazai jogszabalyok, a kivitelezés soran
relevans szakmai szervezetek szerzédéskotéskor érvényes alkalmazastechnikai utasitasait. (pl. MESZ,
EMSZ, stb.) illetve az eurdpai unids eldirasok kotelez6en alkalmazand6 rendelkezéseit, ideértve az
érvényes tiizvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi elbirasokat, illetve a jogszabalyokban vagy az
eurépai uni6s eldirasokban eloirt értesitéseket megkiildi, illetve kiszabott dijakat megfizeti. A
Vallalkoz6 vallalja, hogy a Munkalatok mindsége megfelel mind a felhasznalt épitdanyagok, mind a
szerkezet és mindezek kivitele szempontjabol a Szerzddésnek, tovabba, hogy a Vallalkoz6 a vonatkozé
magyar szabvanyok és eléirasok szerint, I. osztdly minGségben végzi a kivitelezést. A Vallalkoz6 az
altala elvégzendd Munkalatok barmely részére vonatkozé minden egyes engedélyt, jogositvanyt vagy
jovahagyast ésszeril idon beliil megszerez, figyelembe véve a berendezések és épitdanyagok szallitasi
idejét, illetve a Munkalatok befejezéséhez sziikséges id6t. A Vallalkoz6 a Munkalatokat a jelen
Szerz6dés rendelkezései szerint és a hasonldé létesitmények fejlesztésével foglalkozé szakmai
vallalkozoktol elvéarhato legjobb gyakorlatoknak megfelelden teljesiti.

Vallalkozé vallalja, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatokat teljes koriien végrehajtja, ideértve
minden olyan munkat, munkarészt (fliggetleniil attdl, hogy az a terven jelolésre keriilt, vagy leirasa
megtortént-e), mely a Szerzbdésben szerepl6 feladatok szakszerli és Megrendeld jelen Szerzédésben
rogzitett igényeinek megfeleldé elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatalyos
jogszabalyoknak, magyar szabvényoknak, el6irasoknak, iranyelveknek és a Szerz8désben foglalt
elvarasoknak megfeleld rendeltetésszerii hasznélatahoz, tizemeltetéséhez sziikséges.

Jelen Szerz6dés egyetlen rendelkezése sem mentesiti a Vallalkozot a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjén fennallo kotelezettségei alol.

A Vallalkozo kijelenti, hogy szervezete és alvallalkozéi a kivitelezési tevékenység végzéséhez
sziikséges valamennyi jogszabalyi feltételnek megfelelnek, jogosultsiggal rendelkeznek és a jelen
Szerz6dés idotartama alatt is eleget tesz ezen kévetelményeknek.

A Villalkoz6 az egyes munkaszakaszok elkezdését megel6z6en bejelenti a Megrendelének a tervezett
Munkalatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkalatok elérehaladasarol.

A Villalkoz6 a Munkalatok tervszerli 6sszehangolasira vonatkozoan megvaldsitdsi iitemtervet és
organizacios tervet, valamint teljesitési és szamldzasi iitemtervet koteles késziteni és ezeket a
szerz6déshez mellékelni.

A Munkélatokhoz sziikséges iroda és szocialis konténert, szerszamokat, berendezéseket,
segédanyagokat, gépeket a Vallalkozé biztositja sajat felelosségére és sajat koltségén, a sikeres
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teljesitéshez szilkséges mértékben. Vallalkozo kételes gondoskodni arrél, hogy a felhasznalt anyagok,
gépek, berendezések mindsége megfeleljen a gyarté orszagokban alkalmazott szabvanyok eléirasainak
ugy, hogy maradéktalanul kielégitse az élet-, vagyon-, egészség- és munkavédelmi eldirdsokat. A
Villalkoz6 minden, az Epitési Teriiletre szallitott felszerelése kizar6lag a Munkalatok elvégzésének és
teljesitésének céljat szolgalhatja. A Vallalkozé megfeleld oOvintézkedéseket tesz személyzete, a
munkaerd egészségének és biztonsaganak védelme érdekében.

A Villalkozé alvallalkozd(k) igénybevételére kizarélag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel dsszhangban
jogosult és a Munkalatok teljesitésébe csak olyan személyeket von be, akik megfeleld képzettséggel,
gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a jogszabalyi kovetelményeknek. A Vallalkozé
altal a teljesitésbe bevonni alvallalkozékat, tovabba a Vallalkozo kifejezett nyilatkozatat a Kbt. 138. §
(3) bekezdése alapjan, hogy a bevonni kivant alvallalkozok nem allnak kizér6 okok hatélya alatt a 2.
szam® melléklet tartalmazza. A Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés teljesitése alatt minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejiileg
nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizaré okok hatalya alatt.

A Vallalkozé vallalja, hogy szerzédés teljesitése soran a teljesitésbe bevont és bemutatott, valamint a
nyertes ajanlata értékelése korébe bevont erbforrasait, képességeit, szakmai kvalifikaciot, tagsagat,
regisztracidjat és egyéb jellemzoit, a Szerz8dés teljes hatélya alatt valtozatlan tartalommal fenntartja, ill.
nyertes ajanlatdnak megfeleloen Megrendel6 rendelkezésére tartja.

A Vallalkoz6 felel6s a berendezések, épitéanyagok, a vallalkozoi felszerelés és egyéb, a Munkalatok
elvégzéséhez és a jelen Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges dolgok beszerzéséért, szallitasaért,
atvételéért, kirakodasaért és biztonsagos tarolasaért.

A Vallalkoz6 kotelezettségét képezi az Epitési Terilleten a Vallalkozé vagy barmely alvallalkozé
igényei szerint sziikséges ideiglenes viz, villamos dram és csatornaszolgaltatas rendelkezésre allasanak
biztositasa, a kivitelezéshez sziikséges energiavételezési helyek, kézmiivek kialakitdsa a mar meglévé
és fogyaszt6 helyekrol. A Felek rogzitik, hogy az Epitési Teriilet tvételétd! annak visszaszolgaltatasaig
elhasznalt kozmii dijak a Megrendelét terhelik.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben nem teljesiti valamely, a Munkalatokkal kapcsolatos
kotelezettségét, a Megrendeld jogosult a kérdéses Munkalatot elvégezni, illetve harmadik személlyel
elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmeriilo igazolt koltségeket a Vallalkoz6tdl behajtani. Ez a
rendelkezés a SzerzOdésben vagy jogszabalyban el6irt mas jogkovetkezmények mellett is
alkalmazandé. A Vallalkozo6 helyett jelen pont szerint elvégzett Munkalat teljesitése nem befolyasolja a
hataridoket, jotallast vagy szavatossagot, melyeket Vallalkozo jelen Szerzédés vagy jogszabaly alapjan
vallalt.

A Villalkozé koteles elvégezni a szerzbdés teljesitésével kapcsolatban felmeriilt azon munkakat is,
melyek a Kkivitelezés szerzodésszerii teljesitéséhez, illetve a rendeltetésszerii hasznalathoz
mindenképpen szilkségesek. A Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kételes elvégezni tovabba azon
munkékat is melyek a vallalkoz6i dfj meghatirozasanal nem keriiltek figyelembe vételre
(Tébbletmunka).

A Vallalkozot terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelésség és karveszély az Epitési Teriilet
Megrendel§ részére torténd visszaadasaig.

A Villalkozé kételes a Vallalkozé altal bevont alvallalkozok munkajat 6sszehangolni.

A Villalkozo teljes felel6sséggel tartozik minden olyan birsagért, amelyet annak kévetkeztében rénak
ki, hogy Villalkozé jelen Szerzodés teljesitése soran nem tett eleget jelen Szerzddés szerinti vagy
jogszabalyi kotelezettségeinek. A  vonatkozé engedélyek (amennyiben felmeriil) eldirasainak
megsértésébol szarmazé minden koltségért vagy karért is a Vallalkozo felel.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen SzerzOdés targyara, teljesitésére az elektronikus kozuti
aruforgalom ellenérzd rendszer (EKAER) elirasai iranyadoak, ugy minden ebbél eredt kotelezettség a
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Villalkozot terheli tekintettel arra, hogy 6 lesz a termékek beszerzbje, cimzettje és a fuvarozas
megszervezdje, lebonyolitdja.

Vallalkoz6 munkateriilet dtadas-atvételétdl kezdve a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirasai szerint
koteles a kivitelezés idotartama alatt elektronikus épitési naplét (tovabbiakban: épitési naplo)
folyamatosan vezetni.

A Megrendeld az utasitasait elsosorban az Epitési Naploba torténé bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.
A Felek rogzitik tovabba, hogy a Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit,
Jjavaslatait az épitési naploba bejegyezni. A Megrendel? a teljesitést a Miiszaki Dokumentacio és a jelen
Szerzddés rendelkezései alapjan vizsgalja meg €s értékeli. Viallalkozd kételes — az arra jogosult dtjan — a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban valaszolni.

Megrendeld a szerzodés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben a
— jelen szerz6dés 8.6. pontja szerinti - Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozo
vesz részt.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSIEK

A Villalkozé a jelen Szerzédés alapjan elvégzett Munkalatokra vonatkozdan a végteljesitési igazolas
kiallitdsanak napjatdl szamitott 42 hénap idétartamra (J6tallasi Idészak) (36 honap jotallas valamint
a Vallalkozo6 éltal vallalt 6 honap tobbletjotallas) teljeskori jotallast vallal azzal. A vallalt jotallas nem
lehet révidebb, mint a jogszabalyokban kételez8en eldirt jotallasi id6. A Vallalkozot a fenti jotallasi
kotelezettségen til a jogszabalyban rogzitett szavatossagi kotelezettségek is terhelik.

Ha a Vallalkoz6 nem javitja ki, vagy nem kezdi el kijavitani a hibakat vagy karokat a miiszakilag
indokolt lehetd legrovidebb idon beliil, a Megrendeld — a jotallasi garancia lehivasara vonatkozé jogat
nem korlatozva — a Vallalkozé koltségére és kockazatira maga végezheti el a munkat, vagy azt mas
vallalkozoval végeztetheti el, ami nem befolyasolja a Vallalkozo altal vallalt jotallast.

BIZTOSITAS

Vallalkozo koteles a kivitelezés teljes idotartaméra legalabb 35.000.000 Ft/év és legalibh 17.500.000,-
Ft/kir Osszegli kartéritési limitli, 4ltalanos- és szolgaltatoi, épités-szerelési felelosségbiztositas
megkotésére és fenntartasara, amelynek fedezeti hatalya kiterjed a Szerz6dés targyaban okozott karokra
és a kovetkezményi kdrokra egyardnt. A Vallalkozo koteles a szerz6déskotést kovetd 30 (harminc)
napon beliil atadni a Megrendeld szdmara a biztositdsi kotvényt és a feltételrendszert. A biztositas
Magyarorszagon bejegyzett vagy a hatdron atnyuld szolgdltatds keretében az MNB engedélyével
rendelkez0 biztositdtarsasaggal kétendo.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

A jelen Szerz6dés mindkét Fél altali aldirds utan lép hatdlyba és a Felek Szerzédésbol eredd
kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével sziinik meg.

A jelen Szerzddést barmely Fél jogosult azonnali hatallyal megsziintetni irdsban, amennyiben a masik
Fél a jelen Szerz6désbol eredé barmely lényeges kotelezettségét silyosan megszegi és irasos
felszdlitasra sem orvosolja.

A Szerz6dés megsziinésére iranyado a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt altalanos elallasi jog is. A
Megrendel6 a jelen Szerzédés szerinti szolgaltatas egésze, valamint annak egy része vonatkozasban is
elallhat a Szerzodéstol. A Megrendeld a jelen pont szerint gyakorolt elallasi jogat nem kételes indokolni
¢s elallasa miatt kizérélag az elvégzett munkak utdn jaré meg nem fizetett Véllalkozoi Dij megfizetésére
korlatozodik a felelossége.

Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstsl elallhat, ha:
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a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan uj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdbol eredé valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés
tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 kételes a szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — atté] eléllni, ha a
szerz0dés megkotését kovetden jut tudomdsdra, hogy a Vallalkozé tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hataridvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon —, ha
Vallalkozé félben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel, tovabba a Vallalkozo
kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatéarozott feltétel.

FELEK KEPVISELETE

A Megrendel6 esetében a Megrendelé képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a jelen
Szerzodéssel osszefliggésben.

A Megrendel6 a kivitelezés ellendrzésére, illetve az épitési munkdk mindségi €s mennyiségi
feliilvizsgalatara a jelen szerz6dés 7. pontja szerinti miiszaki ellenért foglalkoztat.

A kivitelezési munkak elvégzését kizardlag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult képviseldje
jogosult igazolni.

A Megrendeld — Szerzédéssel és a jelen szerz6dés szerinti Kivitelezési munkalatok atvételével
kapcsolatban — nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Tiszaigar K6zség Onkormanyzat

Cim: 5361 Tiszaigar Dézsa Gyérgy ut 19

Telefon/fax: 06 59513017

A miiszaki ellen6r:

Név: Németh Laszlo
Cim: 5321 Kunmadaras Ady Endre 1t 5
Telefon: 06 30 533 2271

A Kibvitelez6 nyilatkozattételre jogosult képviselje:

Név: Kokény Viktor Ugyvezetd
Cim: 5350 Tiszafiired Igari ut 63
Telefon: 06 30 655 6126

E-mail: kokenykft@gmail.com

A Kivitelez6 felelds miiszaki vezetéje:

Név: Kokény Lajos

Cim: 5350 Tiszafiired Madach ut 28
Telefon: 06 30 655 6126

E-mail: kokenykft@gmail.com
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A fenti képviselok és vezetdk személyében bekovetkezett valtozasokrol a Felek egymast irasban,
elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetéen haladéktalanul kételesek értesiteni.

VEGYES RENDELKEZESEK
Jelen Szerz6désre a magyar jog irAnyado.
Az eljaras soran alkalmazand6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerzodés barmelyik rendelkezése vagy annak barmelyik része érvénytelen, ez nem
érinti a jelen szerz6dés t6bbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés t6bbi részét, amelyek tovabbra is
megorzik teljes hatdlyukat és érvényiiket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkiil nem kototték
volna meg a jelen Szerzddést.

Joglemondas

A Felek jelen Szerzodés barmely rendelkezésének teljesitésérdl valo lemondasa csak akkor tekintendd
hatalyosnak, ha irasban, az adott Fél altal szabalyszeriien, a médositasok alairasaval megegyezé modon
alairva torténik. Az adott Fél jelen Szerzodés valamely meghatarozott rendelkezésének teljesitésérél
valé lemondéasa nem tekintendd az adott rendelkezés jovibeli teljesitésérdl vagy a Szerz8dés barmely
mas rendelkezésének a teljesitésérél valé lemondasnak. A Szerzodésbdl fakadé valamely jog
gyakorlasanak valamelyik Fél altali elmulasztisa vagy késedelme nem mindsiil az arrél valé
lemondésnak, és a Szerzodésbol fakadé valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlasa nem zarja ki
annak késobbi gyakorlasat.

Vis maior

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilall, elére nem lathat6 és
el nem hérithat6é kiilsé tényez6. Felek az ilyen jellegii eseményekr6l azok megtorténtét kovetd 1
munkanapon beliil, irdsban kételesek értesiteni egymast, mellékelve az esemény leirasat, az érintett
kotelezettségeket és a teljesitésben varhatd késedelmet. Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tortént
meg, a vis maior altal érintett Fél mentesiil a kotelezettségei alol.

Amennyiben az elharithatatlan kiilsé ok miatt a Szerz6dés teljesitése kilencven (90) napot meghalado
késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerz6déstdl elallni azzal, hogy a masik Félnek az ilyen
elallas altal okozott kar megtéritésére kotelezettsége nincs.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerz8déses kotelezettségek teljesitése
aléli felmentés okaként elfogadhato legyen, a jelen Szerzédés teljesitésében megakadalyozott Fél
koteles a masik Felet a fenti rendkiviili kériilmények eldallasarol irasban tajékoztatni. Ezt a tajékoztatast
jogosulatlan késedelem nélkiil kell nydjtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadélyozza
meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben beallo késedelem varhat6 id6tartamat is fel kell tiintetni.

Birdsagi kikotés

A Felek a jelen Szerz6désbdl vagy azzal osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitaikra (hataskortol és pertargyértéktdl fiiggden)
kikétik a teriiletileg illetékes Jarasbir6sag és a teriiletileg illetékes Torvényszék illetékességét.

Titoktartas

A Felek kotelesek titkosan kezelni a jelen Szerz6dés teljesitése soran vagy azzal Osszefliggésben
tudomésukra jutott, a masik Felet érintd minden olyan informaci6t, amelyet még nem hoztak
nyilvanossagra, és amelynek kozlése a maésik Félre vagy a masik Féllel kapcsolatban all6 mas
Jjogalanyra hatranyos kovetkezményekkel jarhatna, vagy ezek hatranyos megitélését eredményezhetné,
gazdasagi érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak tovabba arrél, hogy
személyzetiik, tandcsaddjuk és a velilk szerzodéses kapcsolatban allé egyéb felek ezt a titoktartasi
kotelezettséget az adott Féllel fenndllé jogviszonyuk ideje alatt és annak megsziinését kovetSen

betartsak.
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13.8 A Felek rogzitik, hogy a Szerzédés modositisa vagy moédosulasa kizarolag irasban, a Kbt. 141. §,
valamint a kapcsolodo végrehajtasi rendeletek rendelkezéseivel 6sszhangban térténhet.

Mellékletek:

1. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentumok

2. melléklet: Villalkoz6 ajanlata, A teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozok listija, valamint a
Vallalkoz6 nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvallalkozok nem allnak kizaré
okok hatalya alatt

3. melléklet: Biztositasi kotvény (szerz6dés 10.1 pontja szerinti hatarid6ben atadva)

Felek a jelen Szerz6dést elolvastak és értelmezték, és miutan a szandékukkal tokéletesen megegyezonek talaltak,

cégszeriien aléirtak. rA//IM
» ROKENY ES TARSA

. 3 . . EPIfTOIPARI KFT.
Kelt: Tiszaigar 2021. januér 7 5350 Tiszafiured, lgari ut 63.
adoszam: 12601921-2-16 Cgj.: 16-09-006309
Szamlaszam: 11745059-21449802
Tel- 20 / 6556-126

Tiszaigar Kozségi Onkorményzat WY :Elé}a«éﬁitﬁipari és Szolgaltaté
Szildgyi Laszlé polgarmester — Korlitolt Felelosségii Tarsasag
Megrendelé Kokény Viktor ligyvezetd
Villalkoz6
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